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KNVATVYAKKIAKKOKÁKAL AAA T  Véleményezte: ALFÖLDVIZ

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

RÉSZ SZÁMA: 2.SZ. TERÜLETI DIVÍZIÓ: GYOMAENDRŐD

amely létrejött egyrészről Aláírás:
,

az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7"

- székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

- számla postázási cím:

—
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

- cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-001580
- bankszámlaszáma: 10402609-26017989-00000000 Ké.H Bank Zrt.
- adószáma: 13100887-2-04
- képviseli: Szeverényi György, vezérigazgató önállóan

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

a SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.

- cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-897738
- bankszámlaszáma: 10400968 — 50504854 - 52531003
- adószáma: 14300327-2-44
- képviseli: Géczi Ferenc területi főmérnök és

Susánszki Mária területi gazdasági vezető együttesen

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) közöttaz alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek
szerint.

Előzmények:

A Megrendelő, mint közszolgáltató ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.

törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást

folytatott le,,Az Alföldvíz Zrt. területén a víziközmű építéshez, helyreállításhoz kapcsolódó

aszfaltozási és burkolati munkák megvalósítása" tárgyban (továbbiakban: közbeszerzési eljárás).
Az eljárás EKR azonosító száma: EKRO00922472022.

A közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, amelyre
tekintettel a Felek jelen szerződést kötik (a továbbiakban: Szerződés vagy jelen szerződés).

A Közbeszerzési Eljárás tekintetében Vállalkozó tette a Megrendelő, mint ajánlatkérő számára

gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot, a Kbt. 131.§ (2) bekezdés szerint a nyertes

ajánlat értékelésre kerülő elemei:
- Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF): 28 780 000 Ft

- Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (egész

hónapban megadva 0-24 hónap között) (hónap):24 hónap
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1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az Alföldvíz Zrt. 2. számú Területi Divízió működési
területén a víziközmű építéshez, helyreállításhoz kapcsolódó, burkolatbontást követő
aszfaltozási és burkolati munkák megvalósítása (továbbiakban: Kivitelezési Tevékenység), az 1.

számú melléklet szerinti feladatok elvégzését, a Műszaki Leírásban (2. számú melléklet)
részletezettek szerint a Megrendelő a negyedéves ütemezés szerinti Megrendelés
(továbbiakban: , Negyedéves Megrendelés"), illetve az előre nem tervezhető munkavégzéseket
egyedi megrendelésének [(továbbiakban:,Egyedi Megrendelés"), a továbbiakban együtt:

, Megrendelés" megfelelően. A , Megrendelés" kiküldése esetén Megrendelő minden esetben
csatolja az árazatlan költségvetéstis.
A Vállalkozó egyúttal vállalja valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban, különösen a

jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározott Kivitelezési

Tevékenység ellátását, Megrendelő Megrendelése esetén, a Megrendelésben foglaltak szerint,
azzal, hogy A Kivitelezési Tevékenység magában foglal minden olyan munkálatot is, amely a

Szerződésben és Mellékleteiben nincsen specifikálva, de a feladat természetéből adódóan a

Kivitelezési Tevékenység teljes körű elvégzéséhez szükséges.
A Felek mindenekelőtt kijelentik, hogy a Szerződést az eljárást megindító felhívás, a végleges
közbeszerzési dokumentumok ésa nyertes ajánlat tartalmának megfelelően kötik meg.

1.2. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik:

1. számú melléklet: NyertesAjánlattevő ajánlatát tartalmazó árazott költségvetés
. számú melléklet: Műszaki leírás
. számú melléklet: Egyedi Megrendelés minta
. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény
. számú melléklet: Nyilatkozata teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókró

USN

A fentieken túl a közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga (eljárást megindító felhívás,
közbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben
hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott
válaszok, adott esetben indokoláskérések és indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok
elbírálásáról) — annak csatolása nélkül is — a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Amennyiben a jelen szerződés törzsszövege és a 2. számú mellékletet képező Műszaki leírás
között ellentmondás van, úgy a Műszaki leírás rendelkezései irányadóak.

1.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint a Szerződés tárgyát képező
munkákat, az ajánlatában vállalt feltételekkel a Megrendelésekben foglaltak szerint
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 2. számú
melléklet szerinti Műszaki Leírásnak, vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint
a technika mai állásának megfelelően, határidőben, egy szakvállalat gondosságával elvégzi,
illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíti, ideértve
különösen a jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését.

1.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállaltak elvégzésére megfelelő
szakértelemmel és technikai felszereltséggel rendelkezik és vállalja azok legjobb tudása szerinti,

magas szintű elvégzését, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint. A Vállalkozó

kijelenti, hogy a Szerződés megkötése előtt, mint szakvállalat saját felelősségére megvizsgálta a
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feladatot, és meggy: ött a munkavégzést, a szerződéses összeget és a határidők betartását
befolyásoló összes körülményről.

1.5. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen Szerződés megkötésekor szerepela Vállalkozói tevékenységre
jogosultak névjegyzékben, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)

Korm. rendelet 12.§ alapján, jogosult kivitelezési tevékenység végzésére és vállalja a

névjegyzékben való szereplés fenntartását a Szerződés teljes hatálya alatt.

1.6. A szerződésszerű teljesítés elbírálása szempontjából kívánalom általános értelemben a

rendeltetésszerű használatra való alkalmasság, szűkebb értelemben pedig azoknak a

követelményeknek az összessége, amelyeket a munkavégzéssel szemben a jelen Szerződés és
mellékletei, valamint vonatkozó jogszabály vagy hatósági előírás és jogerős építési engedély
támaszt.

1.7. A szerződésszerű teljesítés elbírálása szempontjából további kellékek minden Megrendelés
esetén:
a) a Vállalkozó teljesítése a Kivitelezési Tevékenység tekintetében hiba- és hiánymentes,

szerződéses előírásoknak megfelel;
b) a Kivitelezési Tevékenység teljesítése a Teljesítésigazolás dokumentumnak (Értve ezalatt a

3.5.1. pontban rögzített műszaki átadás-átvételi Eljárást lezáró jegyzőkönyvet is), a

Megrendelő képviselői részéről történő aláírásával tekinthető megvalósultnak, amennyiben
abban a Megrendelőateljesítést elfogadó nyilatkozatot tett.

2. A Szerződés hatálybalépése, időtartama

Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napjától számított 12 hónapig vagy -amennyiben az
hamarabb bekövetkezik-, a 4. 1) pont szerinti keretösszeg kimerüléséig, illetve legkésőbb a

Szerződés alapján kiadott Megrendelésekből eredő valamennyi szerződéses kötelezettség
maradéktalan teljesítéséig hatályos. Megrendelő egyoldalú nyilatkozata alapján egy alkalommal
maximum 12 hónapos határozott időtartammal -de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig- a

Szerződés meghosszabbítható. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon
történik, úgy a Szerződés hatálybalépésének napja, az utolsó aláíró aláírásának napja. A Felek

rögzítik, hogy a Szerződés alapján leadott Megrendelés teljesítésére biztosított határidő nem
haladhatja meg a Szerződés hatályának időtartamát. Ezért Megrendelő a Szerződés terhére
Megrendelést úgy adhat meg, hogyaVállalkozó által vállalt teljesítési határidőt figyelembe
véve a Megrendelés teljesítésére a Szerződés hatálya alatt sor kerülhessen.

3. A Szerződés teljesítése

3.1. A teljesítés műszaki tartalma

A teljesítés részletes műszaki tartalmát, melynek része az árazott költségvetés, a Megrendelő
által kiadott Megrendelések és a Műszaki Leírás tartalmazza. Vállalkozó rendelkezésre állása a

Szerződés hatálya alatt folyamatos.

Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy az általa megrendelésre kerülő Kivitelezési Tevékenység
nem építési hatósági engedélyköteles, azonban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló

191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben foglalt esetekben építési napló alkalmazására kerülhet
sor.
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3.2. A teljesítés helye

Vállalkozó a Szerződés tárgyaszerinti tevékenységet az Alföldvíz Zrt. 2. számú Területi Divízió

működési területén teljesíti, a Megrendelések alapján.
Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének eredményét a jelen

szerződésben foglaltak szerint átvenni.

3.3. Vállalkozó értesítése, munkaterület átvétele, egyéb a munkakezdéssel kapcsolatos

előírások és kötelezettségek Vállalkozó számára

e Az Megrendelő munkavállalója negyedéves összesítő összeállítását követően a Vállalkozó

által meghatározott kapcsolattartó e-mail címére visszaigazolható módon megküldi

megrendelőjét a 3. számú melléklet szerinti megrendelő nyomtatvány kitöltésével.
e A megrendeléskor az Megrendelő a következő adatokat adja meg:

-—Helyreállítás helyének pontos megadása (település neve, utca, házszám vagy

helyrajziszám),
-—Burkolathelyreállítás anyaga,
-—Burkolathelyreállítás nagysága (m2) és vastagsága (cm),

-—Ideiglenes helyreállítás történt-e és amennyiben igen, annak módja,
-—teljesítés legkésőbbi időpontja, azzal, hogy határidőben teljesít a Vállalkozó a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk). 6:247. § első

mondata alapján, amennyiben átadás-átvételi eljárás megkezdésére a munkaterület
átadásától számítva a megrendelőben meghatározott határidőn belül sor kerül,

-—munkavégzés sürgőssége.
e A Vállalkozónak a munka elvégzéséhez a Megrendelő megrendelésének kézhezvételétől,

amely egyben a munkaterület átadás-átvételének időpontjátis jelenti, 8 munkanapon belül
a helyreállításokat meg kell kezdeni.

e A negyedéves megrendelések esetén a munkák megkezdését 2 munkanappal korábban

Vállalkozó köteles a Megrendelő felé írásban közölni és a munkák elvégzéséről ütemtervet
kell csatolni. A munkákat a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelésben
rögzített határidőre el kell végezni. A Megrendelő felé a negyedéves teljesítéseket összesítve

megkell küldeni.
e Egyedi megrendelések esetén — a munkavégzés sürgősségére tekintettel szinte azonnali

munka kezdést jelentenek - a megrendelőben meghatározott időpontig a munkátel kell
végezni, a munka befejezését a Megrendelő kapcsolattartója felé be kell jelenteni.

e—A Vállalkozó munkanapokon 22:00 óra és 6:00 óra között, valamint szombat, vasárnap és

ünnepnapokon a helyreállítást nem köteles megkezdeni kivéve, ha kiemelt, egyedi feladat

ellátása miatt az Megrendelő ezt elrendeli. Ilyen kiemelt feladat lehet nagyforgalmú közúton

történő helyreállítás vagy tervezett rendezvény helyszínén történő munkavégzés, mely a

balesetveszély miatt prioritást élvez. Az ilyen esetekben az Megrendelő egyértelműen jelzi
az egyedi megrendelésében a munka elvégzésének sürgősségét.

3.4. A teljesítés határideje

. Megrendelőajelen szerződés szerinti feladatok elvégzésének határidejét a 3.5.1.

pontban rögzített rendelkezések figyelembevételével az Egyedi Megrendelésben
állapítja meg és Vállalkozó köteles a Megrendelő Egyedi Megrendelésében
meghatározott ezen határidőre az adott feladatot szerződésszerűen teljesíteni. A
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teljesítési határidőket a megrendelés kézhezvételét követő munkanaptól kell számítani,
kivéve a prioritással kezelt, előre nem tervezett helyreállítási munkákat, melyek
esetében a teljesítés határideje a kézhezvétel időpontjában, mely egyben a

munkaterület átadása is, kezdődik.

3.5. Az adott munkanemekre vonatkozóan meghatározott teljesítési határidők és akadályközlés

3.5.1. Az adott munkanemre vonatkozó teljesítési határidők:
a)

b)

2]

d)

A kivitelezések helyszínét minden esetben az Megrendelő az út fenntartójával,
kezelőjével egyezteti, mind a mennyiségi, minőségi és a teljesítési idő meghatározása
érdekében.
Tervezhető (negyedéves) munkák a forgalomnak kitett közút, kerékpárút esetén szintre
betonozással vagy aszfaltozással, forgalomnak ideiglenesen vagy véglegesen átadva a

megrendeléstől számított 15 nap.
Burkolt út szintre betonozással történő ideiglenes helyreállítása esetén a végleges
burkolat elhelyezésére további 15 nap áll rendelkezésre, így a forgalomnak átadva a

megrendeléstől számított 30 nap.
Nem tervezhető (egyedi) munkák esetén és prioritással kezelt nagy forgalmú,
balesetveszélyes, vagy frekventált területen, kiemelt jelentőségű időpontokban (pld.

tervezett rendezvény időpontja) a munkavégzést azonnal, de legkésőbb 24 órán belül

meg kell kezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a lehető legrövidebb időn belül
elkészíteni (ideiglenes helyreállítással, szintre betonozással, forgalomnak átadható
módon, a munkakezdéstől számítottan legkésőbb 48 órán belül).

Rendelkezésre állás a keretszerződés hatálya alatt folyamatos. Azonban Vállalkozó írásos
akadályközléssel élhet amennyiben rajta kívülálló okok miatt (ide nem értve az engedélyek
beszerzésének elhúzódását) nem tudja határidőre elvégezni a feladatot. Az akadályközlésben
köteles igazolni azon akadályozó tényezőket, mely a munkálatok időbeni meghiúsulásához
vezetnek. A Megrendelő 2 munkanapon belül ugyancsak írásban köteles a felvetésekre
nyilatkozni. Az akadályok elhárulása után írásos értesítés mellett a Vállalkozó 5 munkanapon
belül köteles a munkákat elvégezni.

A helyreállítási munkák, aszfaltozás (Kivitelezési Tevékenység) befejezéséről az Vállalkozónak a

területileg megadott kapcsolattartó e-mail címére [teljesítés igazolásra jogosult) a

helyreállítási címek szerint tételesen le kell jelenteni (készre jelentés), legkésőbb a teljesítési
határidő előtt 1 munkanappal:

e a negyedéves ütemezést megelőző hónap (minden év február, március, augusztus,
november) utolsó munkanapján 12:00-ig,

e az egyedi megrendelések esetén, a munka befejezésének napján, illetve munkaidőn
túli befejezés esetén következő munkanap 12:00-ig.

e A teljesítés igazolásához, lejelentéshez a helyszín beazonosítására alkalmas, a kép
készítésének dátumát tartalmazó, digitális fotót kell készíteni a munkavégzési
helyről. A digitális fotóknak az alábbiakat kell tartalmaznia:

v helyreállítás előtti állapot,
Y út, térburkolat pályaszerkezete rétegenként, helyreállított állapot
v alkalmazott forgalom irányító táblák,
v(  munkavégeztével, a helyszín elhagyáskori állapot.

Megrendelő a fotódokumentációt ellenőrzi 1 munkanapon belül és amennyiben ezen határidőn
belül nem emel kifogást (készre jelentés elfogadása), úgy a készre jelentést követő 5

munkanapon belül megtörténik az elvégzett munka átadás-átvételi eljárása. Az egyedi
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megrendelések tekintetében ugyanezen 2 munkanapos határidő az irányadó a műszaki

átadás-átvételre. Megrendelő így a 5 munkanapos átadás-átvételi határidőn belül ezen
kivitelezési munkákat ideiglenesen átveszi a készre jelentés elfogadásával (előzetes átvétel),

mely alapján az átadás-átvételi dokumentáció kiállítását követően a kárfelelősség

Megrendelőre száll az adott munkaterület kapcsán.
e) Egyéb esetekben, amennyiben a határidők tekintetében a közút kezelőjének

hozzájárulása és a Műszaki leírás eltérő rendelkezést nem tartalmaz a helyi közutak

kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet rendelkezései az

irányadók.

A megrendelésben megadott teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén Megrendelő jogosult

a helyreállítást más Vállalkozóval elvégeztetni.

Műszaki átadás-átvételi eljárás:
A Műszaki átadás- átvételre, a negyedéves megrendeléshez tartozó munkák esetében 5

munkanapon belül Megrendelő lefolytatja az átadás-átvételi eljárást. Az Átadás-Átvételi Eljárás

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32.§-a szerint

történik. Az Átadás-Átvételi Eljárásról a Szerződő Felek által készített jegyzőkönyvet a

vonatkozó jogszabályoknak megfelelőn akként kell elkészíteni, hogy tartalmazza a releváns

tényeket, körülményeket, így rögzíteni kell különösen:

- a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket, esetleges igénybejelentést;
- a Megrendelő nyilatkozatát a Kivitelezési tevékenység átvételére vagy

elutasítására vonatkozóan, az átvétel esetleges megtagadásának okait,
- a Kivitelezési Tevékenység átvételének pontos időpontját,
- Az észlelt hibákat, hiányosságot, a hiba-és hiánylistát adott esetben. Megrendelő

dönt arról, hogy a rögzített hibák, hiányosságok akadályai-e az átvételnek.

Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, hogy a hibák, hiányosságok az átvétel
akadályát képezik, az átvétel megtagadása esetén megfelelő határidőt tűz a

vállalkozónak a hiba javítására, a hiány megszüntetésére, megadva a javítás módját.
A Vállalkozó a hibák javítása, hiányosságok megszüntetése után új készre jelentést
köteles tenni.

3.5.2. Akadályközlés:

e—Vállalkozó akadályközléssel élhet, amennyiben az aszfaltozás a szerződéskötéskor még

nem ismert, a Vállalkozó érdekkörén kívül felmerült technológiai ok miatt és/vagy az

aszfalt ehhez kapcsolódó beszerzésének lehetetlenülése (előre az ütemezés alapján

nem várható hideg időjárás miatti leállás) miatt nem elvégezhető. Ebben az esetben
Megrendelő, az illetékes területi divízió teljesítési igazolás kiadására jogosult
munkavállalója által, az előbbi ok folytán előterjesztett akadályközlés elfogadása esetén,
az ideiglenes helyreállítás elvégzését követően a teljesítés határideje felfüggesztődik az

akadály elhárultáig, melyet Vállalkozó köteles az elhárulást követően haladéktalanul

jelezni. Ebben az esetben a munka befejezésének határideje az akadály megszűnésétől
kezdődően maximum 30 naptári nap.

e Vállalkozó az akadályközlést és annak elhárultát köteles a tudomására jutásától
számított egy munkanapon belül elektronikus levélben bejelenteni a Megrendelő
illetékes területi divízió teljesítés igazolás kiadására jogosult képviselőjének, aki a
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3.6.

Vállalkozó bejelentett akadályközlését a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül,
elektronikus levélben elfogadja, vagy elutasítja.

e A Vállalkozó által bejelentett akadályközlésnek minden esetben tartalmaznia kell az

akadály Vállalkozó tudomására jutásának idejét, az akadályozó körülmény leírását, az

akadály várható elhárulásának időpontját.
e Megrendelő a fenti feltételnek mindenben megfelelő akadályközlés esetén

nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását 3 munkanapon belül köteles

megtenni. Megrendelő vonatkozó nyilatkozatában, észrevételében köteles leírni, hogy a

megküldött dokumentumok alapján elfogadja-e az akadályoztatás tényét és rögzíti a

felfüggesztés időtartamát ésaz azzal érintett munkarészeket.

Egyéb a teljesítésre vonatkozó előírások

e Vállalkozó csak a Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően, végezhet
munkát.

e—Rendelkezésre állás a Szerződés hatályaalatt folyamatos.
e—Megrendelő jogosult a Kivitelezési Tevékenységet bármikor ellenőrizni, észrevételeiket,

javaslataikat az építési naplóban bejegyeztetni, amennyiben aztaz építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet előírja.

e Megrendelő valamennyi, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait
rögzíteni köteles. Továbbá Megrendelő ilyen, Vállalkozó által ki nem menthető
szerződésszegési esetben, a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését nem
mellőzheti (Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdés).

4. A vállalkozói díj

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

A Megrendelő rendelkezésére álló keretösszeg mindösszesen nettó

29.657.450, -Ft 4 ÁFA,

azaz huszonkilencmillió-hatszázötvenhétezer-négyszázötven forint 4 ÁFA,

Megrendelő jelen szerződés hatálya alatt Megrendelésekre a jelen szerződés 1. számú
mellékletében rögzített egységárakon jogosult, amely tartalmazza a Vállalkozó

szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő 4.7. pontban részletezett költségét is.

A jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott Keretösszeg 7096-ára Megrendelő lehívási

kötelezettséget vállal.

A Keretösszeg terhére a Megrendelések teljesítése során az 1. számú mellékletben
feltüntetett díjak számolhatók el, a Műszaki leírásban meghatározott előírások és képletek
és a Megrendelésben rendelkezésre bocsátott költségvetés alapján. Az 1. számú
mellékletben meghatározott egységárak ÁFA-t nem tartalmaznak.
Az 1. számú melléklet szerinti vállalkozói díjak tartalmazzák a szintén az 1. számú
mellékletben nevezett munkák kifogástalan minőségben történő maradéktalan
megvalósításához szükséges minden anyagárat és munkadíjat.

A Keretösszeg lehívására a Szerződés időtartama alatt több részletben, a

Megrendelésekben meghatározott feladatok megrendelésével kerül sor.
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4.7.

A munkálatok ütemezése és mennyisége előre nem meghatározható, azok sorrendjét,
elvégzésük időpontjait, ütemezését a Műszaki leírásban foglaltak szerint adja meg

Megrendelő. A Megrendelések leadására, a munka átvételére, valamint a teljesítésre
irányadó valamennyi szabályt a Műszaki leírás és annak mellékletei tartalmazzák.

A vállalkozói díj tartalmaz minden, a feladat teljesítésével összefüggő költséget: a

felméréshez-, valamint a munkavégzéshez történő fel-, és levonulást, a kiszállást,

munkadíjat, anyagköltséget, munkaterület elkorlátozást, forgalomtechnikai táblázását,

esetleges engedélyek beszerzését és minden egyéb felmerülő költséget.

5. Fizetési feltételek
5.1.

—
A számlázás alapja minden esetben a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kiállított,

mindkét fél képviselője által aláírt teljesítési igazolás, amelynek elválaszthatatlan

melléklete az elvégzett munkáról készült digitális fotó és a sikeres átadás-átvételi eljárás

lezárt jegyzőkönyve. Az elszámolás a tételes elszámolás szabályai szerint történik az 1.sz.
mellékletben rögzített fajlagos egységárak figyelembevétele mellett.

9.2: A negyedéves megrendelések esetén a Vállalkozó az időszak folyamán a teljesítési
igazolásokat gyűjti, összesíti és ezek alapján jogosult negyedévente, az adott negyedév

utolsó hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül az adott időszaki teljesített
szolgáltatásokról számla kiállítására. A számlát a Megrendelő a számlán feltüntetett
bankszámlára a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással

egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele esetén az építési beruházások, valamint az építési

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének

részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

rendelet) a 32/A.§ alapján. Figyelemmel a 3.5.1. pontban foglalt határidőkre, a Kbt. 135.§

(7) bekezdése nem irányadó.
5.3. Egyedi megrendelések esetén eseti számla kibocsátására van lehetőség. Vállalkozó a

szerződésszerű teljesítést követően, a mindkét fél által aláírt teljesítési igazolás alapján

jogosult számla kiállítására 8 napon belül. A számlát a Megrendelő a számlán feltüntetett
bankszámlára a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással

egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint alvállalkozó igénybevétele esetén a

Korm. rendelet 32/A.§ alapján. Figyelemmel a 3.5.1. pontban foglalt határidőkre, a Kbt.

135.§ (7) bekezdése nem irányadó.
5.4. Vállalkozó tudomására szolgál, hogy a számlát az Alföldvíz Zrt. nevére és címére kell

kiállítani és az Alföldvíz Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. címére kell megküldeni.

5.5.—A teljesítés igazolása a Vállalkozó készre jelentő nyilatkozatát követően sikeres

műszaki átadás-átvétel során felvett jegyzőkönyvnek a teljesítés igazolás c. dokumentum
Megrendelő képviseletében arra jogosult által történő aláírásával kerül sor. Az időszaki

összesítő teljesítési igazolás a kézbesítendő számla mellékletét képezi.
5.6. Megrendelő biztosítja a hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és

egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó

megrendelések esetén — a Korm. rendelet. 32.§ (1) és amennyiben irányadó a [2],

továbbá (5)-(7) bekezdések szerinti időszakonkénti számla benyújtásának lehetőségét.
5.7. Megrendelő a Vállalkozó részére a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint

előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Amennyiben az adott Megrendelésa Kbt.

135. § (7) bekezdés hatálya alá esik, vagyis a Megrendelés teljesítésének időtartama a két

hónapot meghaladja, Megrendelő a Vállalkozó kérésére a Kbt. 135. § (7) bekezdése

alapján előleget biztosít. Az előleg összege a Megrendelés általános forgalmi adó nélkül

számított, megrendelésben meghatározott, kalkulált ellenérték 596-ának megfelelő
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összeg. Megrendelő a Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó által
kiállított előlegbekérő alapján az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg összegének a Vállalkozó bankszámláján
történő jóváírást követően Vállalkozó előleg számlát állít ki és küld meg a Megrendelő
részére az előleg jóváírásának napjával. Az előleg levonása a Vállalkozó által 5.2. pont
szerint kiállított számlákból történik addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra

nem kerül.
5.8. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés igazolás keltét követő 8 napon belül

számláját kiállítani.
5.9.

—
A teljesítésigazolásra jogosult személy Megrendelő részéről:

Név, beosztás: Tinkáné Zvara Erzsébet
cím: 5500 Gyomaendrőd Fő u. 83
telefonszám: (30) 488-4750
e-mail: zvara.erzsebetGalfoldviz.hu

5.10. Amennyiben a fizetési feltétel alapján számított fizetési határidő szabadnapra,
ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő
munkanapon jár le.

5.11. A számla kötelező tartalmi elemei és a számla határidőre történő kifizetésének
feltétele:

-—tartalmazza a rendelési számot, a munkaszámot vagy szerződés számot;

-——megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak;

-—tartalmazza a Szerződés tartalmának megfelelő TESZOR vagy VTSZ számot;

-—tartalmazza a teljesítés igazolás számát;

-—tartalmazza a Megrendelő képviselője által aláírt eredeti/ másolt, kiállított,
társaság által aláírt teljesítésigazolást (vagy a teljesítés igazolására szolgáló más

elfogadott dokumentumot számlamellékletként.

-——A szállítói bankszámlaszám módosítási igény kifizetésre váró számla esetében csak
abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos
céginformációs adatbázisban szerepel, vagyaszállító banki igazolást küld az érintett
bankszámlaszámmal kapcsolatban.
-—Amennyiben a módosítási igény kapcsán a szállító nem küld banki igazolást és a

hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhető az érintett bankszámlaszám,
akkor az ellenérték megtérítése a számlán megadott bankszámlaszámra történik,
figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt
feltételeknek.

5.12. A nem szerződésszerűen benyújtott számla esetén a társaság jogosult — a

késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül — a számlát teljesítés nélkül visszaküldeni.

5.13. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa
rendelkezésre a számláját/számláit az Áfa törvény 175. § rendelkezéseinek megfelelően.

Az elektronikus formában kiállított számlát/számlákat a Megrendelő kizárólag speciális
megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az

alábbi feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:

a) minősített elektronikus aláírással hitelesített PDF kép vagy szövegfelismerésre alkalmas
formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként beágyazott
XML számla leíró adatfájlt, vagy
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TT]b) minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF

dokumentum.

Az elektronikus számla fogadásának címe: penzugy(Palfoldviz.hu.

5.14.

—
Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó az esedékesség napjától a tényleges pénzügyi

teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamat nyolc százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat
felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott feltételekkel. Vállalkozó a
késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult érvényesíteni.
Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák
összege után.

5.15. A Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.16. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.17.—A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.

5.18. —A jelen Szerződés tekintetébena Kbt. 27/A.§ irányadó, mely értelmében Megrendelő
köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottságáltal e szabványhoz
az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának

6. Többletmunka, pótmunka

A Megrendelések teljesítése során esetlegesen felmerülő többletmunkák, melyek a teljes körű
munkavégzéshez szükségesek, és nem Megrendelői módosításból adódnak, a Megrendelésben
megállapított díjazással kiegyenlítettnek tekintendők. Nem számolható el többletköltségként

olyan munka, mely a Megrendelésben meghatározott ár meghatározásakor rendelkezésreálló
dokumentációk bármelyikében szerepelt, vagyarra utalás volt.

A Megrendelő jogosult a Megrendelésben szereplő munkálatokon túl további munkák
elrendelésére, amennyiben a kivitelezés során történő feltárások azt műszakilag szükségessé
teszik (pótmunka). Vállalkozó a Megrendelésben nem szereplő munkát csak Megrendelő
kifejezett írásbeli igényére végezhet. Megrendelésben nem szereplő munka felmerülése esetén
Felek a jelen szerződésben és mellékleteiben szereplő egységárakat veszik alapul. A Felek
megállapodása szerint a Megrendelő által elrendelt munka teljesítése során Vállalkozó köteles
elvégezni minden, a tevékenység ellátása érdekében szükségessé váló feladatot a 4.4. pont
alapján meghatározott díjazás ellenében.
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7.4.

7.5.

8:

8.2.

1A

A Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt
szükséges pótmunkát köteles elvégezni, a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke
számolható el.
Az építési naplóban, annak hiányában hivatalos értesítés formájában Felek kötelesek
haladéktalanul közölni a pótmunka igényüket a következők szerint

a) a Vállalkozó a Megrendelővel a pótmunka műszaki szükségességét,
b) a Megrendelő pedig a Vállalkozóval a pótmunka igényét Megrendelés formájában.

Jótállás

. A Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követő első naptári naptól számított 48 hónap jótállást vállal, amelyből 24 hónap a Megrendelő
által előírt kötelező időtartam, míg 24 hónap a Vállalkozó által a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban vállalt időtartam."

. A teljes jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles a helyreállítások kijavítását az élet-, vagy
balesetveszélyt jelentő hibák esetén azok bejelentését követően azonnal, egyéb esetekben a 3.

pontban megjelölt határidőknek megfelelően teljesíteni.
A hibák bejelentésére a Megrendelő egyoldalú írásos nyilatkozattal, e-mail útján jogosult, a

hiba—Vállalkozó alábbi /elérhetőségeinek bármelyikére történő—bejelentésével
(szerződéskötéskor kitöltendő):
geczi.ferencCOswietelsky.hu
A hibabejelentés megtörténtéhez nem szükségesa Vállalkozó visszajelzése.

A Kbt. 142. § (1) bekezdése értelmében az Megrendelő köteles dokumentálni a Szerződés

teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon
szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés
során figyelembe vett, valamint minden, a Szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak
okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 142. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 2. § (1)-(4)

bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg a Megrendelő részéről a

szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem értve a felmondás

vagy elállás jogának gyakorlását), ha a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű
teljesítésének elmaradásával valósul meg, amelyet az Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az

ajánlatok értékelése során figyelembe vett; vagy a szerződésszegés eredményeként a teljesítés
a Szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, amely - ha a felek Szerződésüket így

módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényeges
módosításnak minősülne.

Késedelmes teljesítés

Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a Szerződés tárgyára vonatkozó feladatokat a

jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint teljeskörűen elvégzi, megfelelőségét
bizonylatolja és Megrendelő a munkát átveszi.

Amennyiben a vállalt határidőre a teljesítés nem, vagy nem teljeskörűen történik meg,
Vállalkozó teljesítési késedelembe esik, és kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik, a

késedelemmel érintett időre érvényesítendő kötbér mértéke a kötbéralap 2 96 -a/nap. A

nyertes ajánlatnak megfelelően kitöltendő
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késedelmi kötbér maximuma a Megrendelésre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 202 -a. A

késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Megrendelésnettó ellenértéke.
8.3.

—
A késedelmi kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés

kötelezettsége alól.
8.4.

—
A Vállalkozó 10 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult a Megrendelést

azonnali hatállyal felmondani, a munkát más vállalkozónál megrendelni. Vállalkozó ebben az
esetben is köteles megfizetni a jelen szerződésben foglalt maximális késedelmi kötbért, továbbá
Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a maximális kötbért meghaladó kárát is,

amennyiben a Vállalkozónak felróhatóan a kár mértéke azt meghaladta.
8.5.

—
Vállalkozó a kötbér mértékével csökkentett díjat számlázhatja Megrendelő felé, Megrendelő

képviselőjének teljesítésigazolása alapján.
8.6.

—
Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,

amely a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre történő teljesítését veszélyezteti vagy
gátolja. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

8.7.—Vállalkozó késedelme a Megrendelő ebből fakadó, egyidejű késedelmétkizárja.
8.8.—Megrendelő késedelmes díjfizetése esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot

érvényesítheti Megrendelő felé.

9.—Hibás teljesítés

9.1.A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Így például a
Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben az ajánlatban szereplő anyagok, műszaki megoldások
tekintetében az ajánlat műszaki tartalmától eltér, vagy valamely felhasznált anyag hibás.

9.2.—Hibás teljesítés esetén a Megrendelő érvényesítheti a Ptk-ban, illetve más jogszabályokban
megállapított szavatossági jogokat. Amennyiben a Megrendelő a hibás teljesítés kijavítását
érvényesíti, a késedelmi kötbér előírását kell alkalmazni a Vállalkozó szerződésszerű
teljesítésének időpontjáig.

9.3.—Megrendelő a szavatossági jogon túl a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését is

követelheti.

10. Meghiúsulási kötbér

10.1. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelés teljesítését megtagadja, vagy a Megrendelés
teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, úgy a Vállalkozó köteles
meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a

Megrendelésre vonatkozó, nettó ellenszolgáltatás 20 96-a.

10.2. A Vállalkozó 2 vagy ezt meghaladó mennyiségű alkalommal történő 10 napot meghaladó
késedelme esetén Megrendelő jogosult a teljes Szerződést meghiúsultnak tekinteni ésa jelen
Szerződést felmondani. Meghiúsulási kötbérre jogosult továbbá megrendelő, amennyiben a

teljes Szerződést - bármilyen jelen szerződésben rögzített okból- azonnali hatállyal felmondja.
Meghiúsulási kötbér alapja a teljes Szerződés meghiúsulása esetén a keretszerződésből, a

meghiúsulás időpontjában még fel nem használt keret értéke. Mértéke a kötbéralap 20 96-a.

10.3. A közösen szerződést kötő Vállalkozók a Szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges
felelősségükre tekintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezettek egymás
szerződésszegéséért is felelnek, és a Megrendelő a kötbér teljes összegét, valamint a kötbért
meghaladó kár megtérítését, és a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is bármelyik
szerződő Féltől követelheti.
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10.4. A kötbér érvényesítése elsősorban az ellenértékbe történő beszámítással történik (a Kbt.

135. § (6) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén). A Megrendelő a

teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a

kötbér az ellenértékbe történő beszámítással bármely okból nem érvényesíthető, a Vállalkozó

a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására 15 napon belül a Megrendelő jelen szerződés

szerinti bankszámlaszámára való átutalással köteles rendezni.
10.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények

érvényesíthetőségének jogát.

11. A Szerződés módosítása

11.1. A Felek a jelen szerződésta Kbt. előírásainak megfelelően, így különösen a Kbt. 141. §-ában,
valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
307/2015. (X.27.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, az abban
foglaltakkal összhangban módosíthatják.

11.2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés — alakszerű szerződésmódosítás nélkül — módosul az alábbi

esetekben:
2) Felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba

bejegyzés napjával,
b) Felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére, egyéb tényadataira vonatkozó adatok

módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával.

11.3. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet — az eset körülményeitől függően — vagy

előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő
10 napon belül köteles értesíteni.

12. Azonnali hatályú felmondás

12.11.—A Megrendelő a Szerződést Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali

hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy
ismételten megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
a) Vállalkozó a Megrendelő — szerződésszerű teljesítésre irányuló - felszólításának az

abban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget,
b) ateljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
c) a Megrendelések teljesítése során legalább két alkalommal eléri a késedelmi

kötbérmaximumot
d) Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy felfüggeszti

gazdasági tevékenységét,
e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,
f) más közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt, vagy az eljárás

nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget,
g) az adott kötelezettségre előírt határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a

munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni

12.2. A Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása
esetében — amennyiben az eredeti állapot helyreállítható — választása szerint jogosult
a Szerződéstől/Megrendeléstől azonnali hatállyal elállni.
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12.3..

12.4.

a)

b)

c)

12.5.

12.6.

a)

b)

12.7.

a)

b)

12.8.

Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen
Szerződésben vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a

teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő elállhat a

Szerződéstől/Megrendeléstől.
Ilyen esetben a Megrendelő elállása jogszerűnek minősül, Vállalkozót kártérítés nem
illeti meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés/Megrendelés a jelen pont
alapján szűnik meg, úgy a megszűnést a Vállalkozó szerződésszegő/jogszabálysértő
magatartására visszavezethető okként kell tekinteni, illetve köteles felmondani a
szerződésta Kbt. 143. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben.
A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződést felmondhatja, vagy

- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha:
feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel mega Kbt.

139. §-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő kötelesa jelen szerződést felmondani,
vagy- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogya Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a
Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha
Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 96-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel;
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 96-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

A Vállalkozó a Megrendelőnek küldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan felmondhatja a

Szerződést, ha a Megrendelő
ismételt írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Vállalkozónak járó — korábban
általa elfogadottteljesítés után járó vállalkozási díjat, annak esedékességétől számított
30 nap eltelte után sem;
ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

Amennyiben jelen szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek
kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések
során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják
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kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti

könyveibe, szerződéseibe betekintést engeda jelen szerződéssel összefüggésben.

13. Kapcsolattartás

13.1. Együttműködési kötelezettségük teljesítése körében szerződő felek az alábbi személyek útján
kötelesek a szükségszerű kapcsolattartásra, ugyanezen felek jogosultak az építési naplóban
történő bejegyzésre is, amennyiben a 191/2009. Korm.rendelet előírja építési napló
alkalmazását

Megrendelő részéről:
Név, beosztás: Tinkáné Zvara Erzsébet divízióvezető
cím: 5500 Gyomaendrőd Fő u. 83
telefonszám: (30) 488-4750
e-mail; zvara.erzsebetGValfoldviz.hu

Megrendelő részéről:
Név, beosztás: Szatmári Gábor ivóvízágazat-vezető
cím: 5500 Gyomaendrőd Fő u. 83
telefonszám: (30) 488-4755
e-mail: szatmari.gaborGalfoldviz.hu

Vállalkozó részéről:
Név, beosztás: Géczi Ferenc
cím: 5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46.
telefonszám: 136 30 645 5290
e-mail: geczi.ferencCOswietelsky.hu

13.2. Szerződő felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely
a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja.

13.3. A közös ajánlattevők képviseletében a közös ajánlattevők által alkotott konzorciumvezető

tagja jogosult a jelen Szerződés teljesítése során a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra
és valamennyi jognyilatkozat nevükben történő megtételére. A közös ajánlattevők a Szerződés
aláírásával elfogadják, hogy a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkozatok,
tájékoztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása (ideértve a Megrendelő
utasításait is) a nevükben eljárni jogosult vezető tag, mint képviselő útján történhet. A

kapcsolattartás és a jognyilatkozat-tétel a meghatalmazott képviselő tag útján, illetve a

Megrendelő által a képviselő tag részére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi
igény tekintetében a közös ajánlattevőkkel szemben a Megrendelő a felelősségét kizárja. A

Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt

esetben — különösen a Szerződést érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele
során — jognyilatkozatait, tájékoztatásait és értesítéseit valamennyi közös ajánlattevő részére
egyaránt megküldje, valamint a közös ajánlattevők részéről a nem a meghatalmazott képviselő
útján tett jognyilatkozatokat, tájékoztatásokat és értesítéseket is figyelembe vegye.

14. Vállalkozó egyéb kötelezettségei és jogai

15/25



TINVAMAA KA KAVAKAKAAAALATTI

14.1. Vállalkozó a feladatokat saját költségén végzi el. Vállalkozó köteles a munkavégzést
úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.

14.2. A Vállalkozó kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a Szerződésben
meghatározott célra való alkalmasságra, a Műszaki leírásban meghatározott minőség
szerinti teljesítésre, illetőleg a teljesítési határidők maradéktalan betartására. A

Vállalkozó a feladatait a Szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő
gondosságával köteles végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
betartásáért. Bármely, a területre, vagy a Szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi
rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőt, harmadik személytért kárért, vagy
bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet nélküli,

objektív és teljes felelősséggel tartozik.
14.3. A Vállalkozó köteles kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni a

munka végzésére. A Vállalkozó köteles a munkaterületről eltávolítani olyan
alkalmazottját, akiről megállapítják, hogy jelen szerződés bármely rendelkezése
megszegésével jár el vagy dolgozik.

14.4. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, amely utasítás azonban
nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.

14.5. Ha a Megrendelő alkalmatlan anyagot vagy pedig célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a

figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, vagy nem szolgáltat megfelelő anyagot, a
Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a kapott anyaggal, illetőleg a

Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
14.6. Vállalkozó a Megrendelő által adott anyaggal, illetve utasítás szerint nem végezheti el

a munkát, ha ez jogszabály vagy megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság
veszélyeztetésére vezetne.

14.7. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar) és ezután a Megrendelő
ellenőrzése a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó
köteles előzetesen megfelelő időben a Megrendelőt a beépítésről értesíteni. Ha a

Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített
munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból végzett munkával kapcsolatos
költségeket a Vállalkozónak megfizeti.

14.8. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szolgáltatott dolog fenntartásához szükséges
tájékoztatást megadni. Megrendelő mindaddig nem köteles a jelen szerződésben
meghatározott vállalkozási díjat megfizetni, amíg Vállalkozó tájékoztatási
kötelezettségének eleget nem tett, feltéve, hogy annak hiányában a szolgáltatott
dolog rendeltetésszerű használatba nem vehető.

14.9. A Vállalkozó a teljesítés folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, a határidők betartását
gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és
annak várható időtartamát. Az értesítések elmulasztása elegendő indok a teljesítésre
meghatározott idő meghosszabbításának megtagadására. A Vállalkozó tudomásul
veszi, hogy a teljesítés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező
anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket alkalmazhat. Munkáját mindig a vonatkozó
szabványoknak és előírásoknak megfelelően végzi. A Vállalkozó vállalja, hogy a

teljesítéskor a kivitelezési munkák, valamint a beépített anyagok megfelelnek a jelen
Szerződésben és mellékleteiben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és hatósági
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előírásoknak, valamint megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és

beépítették.
14.10.A munkagépek üzemeltetéséhez szükséges kezelőszemélyzetet is Vállalkozó

biztosítja. A kezelőszemélyzet számára utasítási joggal a Vállalkozó rendelkezik
14.11. Vállalkozót teljes körű felelősség terheli a jelen szerződés teljesítése során az általa

és alvállalkozói által foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a vonatkozó

munkaügyi, munkavédelmi és foglalkoztatás-egészségügyi előírások, továbbá a

szerződés teljesítéséhez szükséges munkavégzésekre vonatkozó jogszabályi és egyéb
előírások betartásáért.

14.12. Vállalkozót teljes körű felelősség terheli a jelen szerződés teljesítése során általa vagy
alvállalkozói által harmadik személynek okozott kárért.

14.13. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a vonatkozó környezetvédelmi, munka- és

tűzvédelmi, valamint egyéb jogszabályi előírások betartásáért. Ez a felelősség
különösen terheli a Vállalkozót a Megrendelő területén végzett tevékenység során.

14.14.A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani
minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely
már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot elkell távolítani a

munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozóinak
tekintetében is. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületen keletkező
törmelék elszállításáról, illetve a munkaterület rendjének és tisztaságának folyamatos
biztosításáról. A munkák átadás-átvételének időpontjára a Vállalkozó köteles a

munkaterületet megtisztítani, és az ott található hulladékot, felesleges anyagot,
gépeket és ideiglenes létesítményeket és minden szennyeződést eltávolítani, és azt a

vonatkozó előírások betartásával elhelyezni.
14.15.A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges

valamennyi hatósági- és egyéb engedéllyel és felelősségbiztosítással rendelkezik, és

azokkal a Szerződés és a Megrendelések hatálya alatt folyamatosan rendelkezni fog:
14.16. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés fennállásának teljes időtartamára rendelkezik

a Megrendelő működési területére vonatkozóan minimum 25.000.000, - Ft/év és

5.000.000,- Ft/káresemény értékű keret építés-szerelési felelősségbiztosítással, amely
fedezetet nyújt Megrendelő részére végzett tevékenységgel kapcsolatban a

Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott mindennemű kárra. A

felelősségbiztosításnak az utolsó Megrendelés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követő 45. napig kell fennállnia és fedezetet nyújtani az esetleges
káreseményekre. Vállalkozó köteles a Biztosítási kötvényt a Megrendelő részére
bemutatni. A biztosítási kötvény másolata jelen szerződés mellékletét képezi.

Közös ajánlattétel esetén a felelősségbiztosítással a közös ajánlattevőknek külön-külön kell
rendelkezniük.

14.17.A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben és a Megrendelésekben vállalt feladatok
ellátásához a szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és jártassággal
rendelkezik, birtokában van a szerződéses feladathoz szükséges tudásnak,
szakembernek és eszköznek, valamint, hogy a Szerződés és a Megrendelések
teljesítése során a vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások maradéktalan

betartása mellett jár el.
14.18.

A
Vállalkozó alkalomszerű tűzveszélyes, vagy egyéb Megrendelő külön engedélyéhez

kötődő tevékenységet csak akkor végezhet, ha a jogszabályokban előírt engedély
írásban rendelkezésreáll (a Megrendelő illetékes vezetője ellenjegyezte).

14.19.A munkavégzéshez szükséges tűzoltó-készüléket, illetve egyéb (megfelelő
mennyiségű és ellenőrzött állapotú) védőeszközöket Vállalkozó köteles biztosítani.
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14.20. Vállalkozó köteles azonnal jelezni a Megrendelőnek — az elhárításra tett azonnali
intézkedés mellett — ha a munkaterületen olyan veszélyforrást, rendellenességet
észlel, mely súlyosan veszélyezteti saját, vagy más munkavállalók, egyéb személyek
egészségét, testi épségét, a vagyoni javak, illetve a környezet épségének megőrzését.

14.21.A Megrendelő jogosult a jelen részben foglaltak teljesítését folyamatosan ellenőrizni,
a feltárt hiányosságok elhárítására Vállalkozó felé intézkedni, súlyos veszélyhelyzet
esetén a további munkavégzést felfüggeszteni. Az ebből adódó következményekért
Vállalkozót terheli a felelősség.

14.22.Mind a saját munkavállalót vagy a Vállalkozó által megbízott további vállalkozó
munkavállalóját ért baleset, rendkívüli esemény bejelentése, kivizsgálása és
nyilvántartása Vállalkozó feladata. Ha a Vállalkozó munkavállalóját vagy megbízottja
munkavállalóját ért baleset bekövetkezésében a Megrendelő vagy más gazdálkodó
szervezet is közrehatott, akkor a baleset kivizsgálásába a Megrendelőt és az érintett
gazdálkodó szervezetet is be kell vonni. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelőt a

kivizsgálásba nem vonja be, akkor utólagosan Megrendelőre sem anyagi, sem erkölcsi
felelősséget nem háríthat át.

14.23. Álló, várakozó gépjárművek motorját le kell állítani.
14.24.A kiporzásra, kiszóródásra hajlamos melléktermékek és hulladékok szállítását végző

járművek megfelelő zártságának biztosítása szükséges (takarás és szigeteléssel való
ellátás).

14.25. Kommunális hulladékokat kizárólag az erre a célra kijelölt gyűjtő edényekben, kijelölt
területen elszóródás mentesen szabad elhelyezni.

14.26. Szállítás, rakodás közben kiszóródott, vagy kifolyt anyagot fel kell itatni, majd
takarítani és továbbiakban a hulladék veszélyességétől függően szükséges kezelni.

14.27.A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések
elhelyezéséről Vállalkozó köteles gondoskodni.

14.1. Alvállalkozók

A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben azokata Kbt.

138. § (3) bekezdése szerint bejelentette. Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles
gondoskodni,és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb
követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. Vállalkozó a Szerződés megkötésének
időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében- a Szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult
megjelölésével), amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. Vállalkozó a Szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók
bejelentésben közölt adatainak változásáról (5 számú melléklet). Vállalkozó jelen szerződés
aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alattálló alvállalkozót.
Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdésében
és a Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor.
A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő
személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő
jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárértis, amely enélkül
nem következett volna be.
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e Ha Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb
közreműködőt vesz igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára
feltétlenül szükséges adatokat, információkat csak abban az esetben adhatja át, ha
Vállalkozóval kötött megállapodásában az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos
feltételek szerint kezeli.

e A Megrendelő a Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Szerződés

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrizheti, hogy a

teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó

vesz részt.
e A Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződéssel érintett tevékenység vonatkozásában a

jogszabályokban előírt értesítések, nyilatkozatok megfelelő módon történő megadásáról a

jelen szerződés teljesítése során általa igénybe vett alvállalkozók felé. A jogszabályokban
előírt nyilatkozatok, értesítések elmulasztásából adódó minden felelősség Vállalkozót

terheli, az ezen okból Megrendelőtért kár teljes mértékét Vállalkozó megfizeti.

15. Megrendelő egyéb kötelezettségei és jogai

e Megrendelő jogosult ellenőrizni a vállalkozói teljesítést és a felhasználásra kerülő anyagot, a

Szerződésben, illetőleg jogszabályban meghatározott esetben pedig ellenőrizni köteles. Nem

mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy

nem megfelelően végezteel.
e Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés

hibás lesz, Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen
eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

16. Lehetetlenülés

e Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és

a. a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel,
Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg;

b. a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, Vállalkozó díjazásra
nem tarthat igényt;

c. a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj

megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet Vállalkozó a

lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult
időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

e A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott mű tekintetében a kárveszély a

teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg Megrendelő és
Vállalkozó között.

e

—
Vállalkozó a senkinek fel nem róható ok következtében elpusztult mű újbóli előállítására,

Megrendelő pedig annak átvételére nem köteles.
e

—
A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokban és eszközökben esett kár viselésére az

általános szabályokat kell alkalmazni.

17. Munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi rendelkezések
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18.

e

—
Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles saját felelős
határkörében teljeskörűen teljesíteni, betartani, illetve betartatni a munkavédelemről, a tűz
elleni védekezésről, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló
jogszabályokban, a biztonsági szabályzatokban, szabványokban

—
meghatározott

munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi feladatokat.
e

—
Több vállalkozó időben el nem határolható tevékenysége esetén az előző bekezdésben

foglaltak betartása mellett Vállalkozó köteles egyeztetni a Megrendelő megbízott illetékes
vezetőjével, a munkavégzés koordinálása, a veszélyes munkafolyamatok összehangolása, a
kockázatok megelőzése céljából.

e

—
Vállalkozó felel azért, hogy dolgozói a megbízás helyén a munkába álláskor az adott

munkavégzés helyére vonatkozóan, illetőleg technológia váltáskor olyan munkavédelmi,
tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák
az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés, és a környezet szennyeződést
megakadályozó elméleti és gyakorlati ismereteket, és a vállalkozói tevékenység teljes
időtartama alatt rendelkezzenek azokkal.

e—Vállalkozó alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor végezhet, ha a
jogszabályokban előírt engedélyt írásban rendelkezésreáll

e A munkavégzéshez szükséges tűzoltó-készüléket, illetve egyéb (megfelelő mennyiségű és
ellenőrzött állapotú) védőeszközöket Vállalkozó köteles biztosítani.

e—Vállalkozó köteles azonnal jelezni a Megrendelőnek — az elhárításra tett azonnali intézkedés
mellett — ha a munkaterületen olyan veszélyforrást, rendellenességet észlel, mely súlyosan
veszélyezteti saját, vagy más munkavállalók, egyéb személyek egészségét, testi épségét, a

vagyoni javak, illetve a környezet épségének megőrzését.
e—Megrendelő jogosult a jelen részben foglaltak teljesítését folyamatosan ellenőrizni, a feltárt

hiányosságok elhárítására Vállalkozó felé intézkedni, súlyos veszélyhelyzet esetén a további
munkavégzést felfüggeszteni. Az ebből adódó követelményeként Vállalkozót terheli a
felelősség.

e—Vállalkozó köteles jelenteni a Megrendelőnek a munkavédelemmel, tűzvédelemmel,
vagyonvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos minden rendellenességet,
rendkívüli eseményt, balesetet, tűzesetet.

e—Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselőinek
munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi ellenőrzéseit segíteni,
intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek tekinteni.

e Amennyiben Megrendelő intézkedéseit az előírt határidőre nem hajtja végre, úgy
Megrendelőnek joga van a hiányosságot/okokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

e—Fenti kötelezettségek és feladatok betartásáért, illetve betartatásáért Vállalkozó az általa
bevont alvállalkozók vonatkozásábanis egyetemleges felelősséggel tartozik.

e—Vállalkozó az Alföldvíz Zrt. részére végzett tevékenysége során köteles a hatályos
környezetvédelmi jogszabályok előírásait teljeskörűen betartani. A tevékenység során
keletkező környezetkárosító anyagok gyűjtése, előzetes tárolása, elvezetése, elszállítása,
ártalmatlanítása, valamint a keletkező káros hatások eliminálása a Vállalkozó feladata. Az

esetlegesen okozott környezeti károkért teljes körű anyagi és erkölcsi felelősséggel
tartoznak.

Vegyes rendelkezések

e

—
Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a feladatok teljesítésével kapcsolatos valamennyi
további feladat, szerződéskötés, megrendelés, teljesítés a Vállalkozót terheli, a jelen
szerződés a Megrendelő és harmadik személyek között semmiféle szerződéses jogviszonyt
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nem hoz létre, ennek megfelelően a Megrendelőt nem terheli helytállási kötelezettség a

Vállalkozót terhelő egyetlen fizetési, megtérítési és egyéb igény teljesítéséért sem.
Felek harmadik személlyel szemben kötelesek megőrizni minden olyan ismeretanyagot,

tényt, adatot, körülményt, vagy bármilyen egyéb rögzített vagy rögzítetlen információt,
amelyeka jelen szerződés teljesítése során akár a felekkel, akár a megrendelés tárgyával
kapcsolatban tudomásukra jutott, továbbá kötelesek e titoktartási kötelezettséget az általuk

alkalmazott, illetve foglalkoztatott személyekkel is betartatni.
Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nem állnak csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási

eljárás alatt, valamint adószámuk sincs felfüggesztve. Továbbá kölcsönösen kötelezettséget
vállalnak arra, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, ha a szerződés hatálya alatt
pénzügyi, jogi, vagy adózói státuszukban bármilyen változás állna be. Továbbá

megállapodnak abban, hogy bármelyikük jogutóddal történő megszűnése esetén a jelen
szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot azonos feltételekkel továbbra is

megilletik, illetve terhelik.
A jelen szerződés és mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos

formában módosíthatók.
A jelen megállapodáshoz kapcsolódó bármely jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes és

joghatályos, amelyet felek egymásfelé a megjelölt kapcsolattartóik útján e-mailben, faxon,

vagy tértivevényes küldeményként postára adják, illetve személyesen átadják. A

megállapodás módosítása, vagy megszüntetése ugyanakkor kizárólag a felek fejlécben
meghatározott székhelyére címzett postai küldemény vagy személyes kézbesítés útján
joghatályos. Felek a tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a ,nem
kereste", , elköltözött", ,ismeretlen" stb. jelölésekkel felbontatlanul visszaérkezőt a

visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik. A felek közti levelezés nyelve a magyar.
Szerződő felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli

egyeztetés útján kötelesek rendezni, amennyiben azonban az nem vezet eredményre, úgy

jogvitáik eldöntésére értékhatártól függően kikötik a Békéscsabai Járásbíróság vagy a Gyulai

Törvényszék illetékességét.
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Kbt., és végrehajtása
tárgyában hatályba lépett rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai

irányadóak.
A Vállalkozó által a szerződéskötéssel egyidejűleg, illetve a Szerződésben megadott
személyes adatokat a Megrendelő a Szerződés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a

jogviszonyból származó igények érvényesítése érdekében kezeli. A Vállalkozó a Szerződés
aláírásával nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok Megrendelő általi
kezeléséhez és feldolgozásához az érintett(ek) kifejezett hozzájárulásával rendelkezik, e

hozzájárulás(okajt a Megrendelő felhívására a Szerződés időbeli hatálya alatt a Vállalkozó

bármely időpontban igazolni tudja. A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: A Megrendelő
egyes technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, melyekről az érintett
kérésére tájékoztatást ad. A Megrendelő az adatokat a jogviszony megszűnését követőenaz
igények elévüléséig — de legalább a Kbt. 46. §-ban előírt iratmegőrzési kötelezettség ideje
alatt - kezeli, az iratokat ezen túlmenően a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően őrzi. Amennyiben a Szerződés teljesítésével összefüggésben
követelésbehajtásra kerül sor, úgy a személyes adatok az adatkezelés céljához szükséges
mértékben átadásra kerülnek a Megrendelő megbízása alapján eljáró, a követelések
kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.
Felek kijelentik és hozzájárulnak, hogy a közöttük létrejött szerződéses jogviszony során az

egymás tudomására jutott és megismert személyes adatokat, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
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továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),

valamint a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogokat, különösen az információs
önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, ügyviteli célból, a szükséges mértékben kezelik.
A Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében olyan jogi

személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen
visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely
szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakb

an: Nyt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.
Vállalkozó kijelenti, hogy az Nyt. szerinti átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül,
melynek tulajdonosi szerkezete, meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, és
Vállalkozó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő az általa megismert tényleges
tulajdonosra vonatkozó adatokat az Infotv. szerint meghatározott közérdekből nyilvános
adatként kezelje. Tényleges tulajdonosnak a Felek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben
meghatározott tényleges tulajdonost tekintik. Abban az esetben, ha az átláthatóságot
illetően változás következik be, a Vállalkozó legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatja a

Megrendelőt.

A megállapodás az ügy körülményeit és a felek akaratát helyesen és részletesen tartalmazza, ezért
azt a felek képviselői átolvasás, valamint kölcsönösen egyező értelmezés után jóváhagyólag aláírták
és eredeti példányait átvették.

Kelt: Békéscsaba, 2022...

LL not IGSWIETELSKY Magyarország Kft. Alföldvíz Zrt.
Vállalkozó Megrendelő

Géczi Ferenc területi főmérnök Szeverényi György
Susánszki Mária területi gazdasági vezető vezérigazgató

ALFÖLDVÍZ Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi ét $. 7.
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Műszaki leírás
1-5. ajánlati részekhez

Tárgy: Az Alföldvíz Zrt. területén a víziközmű építéshez, helyreállításhoz kapcsolódó aszfaltozási és

burkolati munkák megvalósítása.

Az Alföldvíz Zrt. öt Területi egysége által lehatárolt működési területén a víziközmű építések során a

közterületek bontását, munkaárok kialakítását, a víziközmű hálózaton szerelési és vagy javítási munkát

saját határkörben elvégzi. Az Ajánlatkérő az építési és vagy helyreállítási munkák elvégzését,

munkaárok föld visszatöltését követő aszfaltozási és burkolati munkák megvalósítását külső vállalkozó

igénybevételével kívánja megvalósítani

Ajánlatkérő kérő által megadott működési területén az építési beruházások, közműfejlesztési munkák

után elvégzendő helyreállítási munkákra vonatkozó munkatípusok a csatolt, 1. számú mellékletben

kerültek meghatározásra. A táblázatban a munkatípusok tételesen szerepelnek és tartalmazzák majd

az ajánlattevők által adott fajlagos egységárat, mely a szerződött Ajánlattevővel az elszámolás alapját

fogja képezni.

A fajlagos egységárnak tartalmaznia kell az adott tételben rögzített munkatípus teljeskörű

elvégzéséhez szükséges minden, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges (bér, anyag, szállítás-

rakodás, gép, hulladék elhelyezés, helyszíni felvonulás a szükséges anyagok helyszínre szállításával, a

helyreállítás helyszíni felület előkészítését, a munka végzés szükség szerinti forgalomtechnikai irányitó

táblák kihelyezését, stb...) költségét.

Jelen műszaki leírás az úthelyreállítások elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárásban az

ajánlattételhez szükséges megrendelői követelményeket tartalmazza.

1. Műszaki tartalom, tervezett megrendelési gyakoriság:

Ajánlatkérő teljes működési területén a víziközmű építési munkák után elvégzendő útburkolat

helyreállítási, aszfaltozási munkákra vonatkozó munkatípusok a 6. pontban kerültek meghatározásra.

A tárgyi munkavégzések előre tervezett víziközmű építéshez vagy karbantartási munkákhoz, illetve

előre nem tervezhető meghibásodásokhoz és olyan előre nem tervezett meghibásodásokhoz

kapcsolódnak, melyek prioritást igényelnek a munka elvégzését tekintve.

Ajánlatkérő a tervezhető munkákat negyedévi rendszerességgel, ütemezés szerint kívánja

megrendelni, illetve az előre nem tervezhető munkavégzéseket külön egyedi (kiemelt jelentőségű

munka) megrendeléssel rendeli meg. Korábbi időszak gyakorlati tapasztalata alapján az ütemezett

megrendeléseken kívüli egyedi megrendelések becsült mennyisége negyedévenként minimális, így ez

nem tervezhető.



A szervezeti egységenként útburkolat helyreállítás, ill. az aszfaltozandó felület becsült nagysága

munkatípusonként, negyedévente, ajánlati részenként az alábbiak:

2.sz. 4.sz.
2

új Atföldvíz Zrt Mérték
Munkatípusok megnevezése Területi Területi összegen [egység

1 8 Teen 800 400 3400 [
m2

2.  Törmelék(beton, aszfalt) elszállítás, elhelyezés 65 320 580 m3

élvágás beton vagy aszfalt 3-10 cm vastagság 1 .. SA" :

1 kopóréteg készítés emulziós felület kialakítás után .10 em között kézi bedolgozás majd gépi tömörítés

AC22 kopóréteg készítés emulzió felület kialakítás után
".

13-10 cm között kézi bedolgozás majd gépi tömörítés

Homok feltöltés, gépi tömörítés Tr.gamma 29096.

IKavicságyazat készítés gépi tömörítéssel 20 cm vtg-ig
"

[Tr.gamma 29096 tömörség

Útalap betonozás C22/27 betonból 20 cm wtg-ig gépi
" ltömörítéssel

. Bazakbeton helyreállítás CP4/2,7-XF4 20 cm vtg-igee]rérkő helyreállítás homokos hézagkítöltéssel és
" [tapvibrációs tömörítéssel

Fenti mennyiségek tájékoztatójellegű adatok, azoktól- figyelemmel az üzemi igények esetlegességére

és előre nem tervezhető voltára- Ajánlatkérőeltérhet.
A pontos helyszín és mennyiség meghatározására csak a konkrét negyedéves és egyedi megrendelések

során van lehetőség.

2. Ajánlattevő értesítése, munkaterület átvétele:
Az Ajánlatkérő munkavállalója negyedéves összesítő összeállítását követően az Ajánlattevő által

meghatározott kapcsolattartó e-mail címére visszaigazolható módon megküldi megrendelőjét a 2.

számú melléklet szerinti megrendelő nyomtatvány kitöltésével.
A megrendeléskor az Ajánlatkérő a következő adatokat adja meg:

-—Helyreállítás helyének pontos megadása (település neve, utca, házszám vagy

helyrajziszám),

-—Burkolathelyreállítás anyaga,

-—Burkolathelyreállítás nagysága (m?) és vastagsága (cm),

-

—
Ideiglenes helyreállítás történt-e és amennyiben igen, annak módja,

-

—
teljesítés legkésőbbi időpontja,

-

—
munkavégzés sürgőssége.

Ajánlattevőnek a munka elvégzéséhez az Ajánlatkérő megrendelésének kézhezvételétől, amely egyben

a munkaterület átadás-átvételének időpontját is jelenti 8 munkanapon belül a helyreállításokat meg

kell kezdeni.



A negyedéves megrendelések esetén a munkák megkezdését 2 munkanappal korábban Ajánlattevő

köteles az Ajánlatkérő felé írásban közölni és a munkák elvégzéséről ütemtervet kell csatolni. A

munkákat a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelésben rögzített határidőre el kell

végezni. Az Ajánlatkérő felé a negyedéves teljesítéseket összesítve megkell küldeni.

Egyedi megrendelések esetén — a munkavégzés sürgősségére tekintettel szinte azonnali munka

kezdést jelentenek - a megrendelőben meghatározott időpontig a munkátel kell végezni, a munka

befejezését az Ajánlatkérő kapcsolattartója felé be kell jelenteni.

Az Ajánlattevő munkanapokon 22:00 óra és 6:00 óra között, valamint szombat, vasárnap és

ünnepnapokon a helyreállítást nem köteles megkezdeni kivéve, ha kiemelt, egyedi feladat ellátása

miatt az Ajánlatkérő ezt elrendeli. Ilyen kiemelt feladat lehet nagyforgalmú közúton történő

helyreállítás vagy tervezett rendezvény helyszínén történő munkavégzés, mely a balesetveszély miatt

prioritást élvez. Az ilyen esetekben az Ajánlatkérő egyértelműen jelezi az egyedi megrendelésében a

munka elvégzésének sürgősségét.

3. Helyreállítási munkák, aszfaltozás

Az Ajánlattevő feladata a kivitelezések megkezdése előtt a munkaterület ideiglenes elkorlátolása és

amennyiben szükséges forgalomtechnika biztosítása a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.

(XII. 21.) KM rendeletben foglaltak figyelembevételével. Amennyiben szükséges a gyalogosforgalmat is
biztosítani kell.

A helyreállítási munkák során az útburkolat felület előkészítése keretében biztosítani szükséges az

eredeti (önkormányzati vagy állami utak) rétegrendnek megfelelő rétegezettséget, illetve az

Ajánlatkérőáltal ideiglenesen használt fóliás beton alkalmazása esetén ennek felbontását.

Aszfaltozási munkák keretében, minden esetben az eredeti rétegrendet és minőséget kell

visszaállítani, de kopóréteg esetén minimálisan ACI11, illetve kötőréteg esetén minimálisan AC22

aszfalt minőséget kell biztosítani.

Burkolt felület esetén a törött, szabálytalan széleknél a burkolatot le kell szélezni, a helyreállítás

szabályos, egyenesen vágott felületekkel csatlakozzon eredeti burkolathoz és kerülni kell a kettőnél

több él összefutását.

Aszfalt burkolatok helyreállításánál min.15 cm átlapolás szükséges a munkagödör minden oldalán, a

vágási éleket bitumennel ki kell önteni.

A kivitelezéssel érintett területen a munkák befejezése utáni, az eredeti állapot helyreállításáról a

nyertes Ajánlattevő feladata gondoskodni. Köteles megtenni azokat a megfelelő intézkedéseket, ami a

rmelék, hulladékanyag összegyűjtésével, elszállításával kapcsolatosak amunkaterületen keletkező

helyszíni munka befejezését követően.



Az Ajánlattevő köteles az egyedi és negyedéves megrendelések teljesítés elismerése érdekében a

helyreállítandó rétegrendről az elvégzett munkafázisokról külön-külön digitális fotókat készíteni, mely

a teljesítési igazolás elengedhetetlen része.

4. Teljesítési határidők, számlázás:

A kivitelezések helyszínét minden esetben az Ajánlatkérő az út fenntartójával, kezelőjével egyezteti,

mind a mennyiségi, minőségi és a teljesítési idő meghatározása érdekében.

Tervezhető (negyedéves) munkák a forgalomnak kitett közút, kerékpárút esetén szintre betonozással

vagy aszfaltozással, forgalomnak ideiglenesen vagy véglegesen átadva a megrendeléstől számított 15

nap.

Burkolt út szintre betonozással történő ideiglenes helyreállítása esetén a végleges burkolat

elhelyezésére további 15 nap áll rendelkezésre, így a forgalomnak átadva a megrendeléstől számított

30 nap.

Nem tervezhető (egyedi) munkák esetén és prioritással kezelt nagy forgalmú, balesetveszélyes, vagy

frekventált területen, kiemelt jelentőségű időpontokban (pld. tervezett rendezvény időpontja) a

munkavégzést azonnal, de legkésőbb 24 órán belül megkell kezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a

lehető legrövidebb időn belül elkészíteni (ideiglenes helyreállítással, szintre betonozással, forgalomnak

átadható módon, a munkakezdéstől számítottan legkésőbb 48 órán belül).
Rendelkezésre állás a keretszerződés hatálya alatt folyamatos. Azonban Ajánlattevő írásos

akadályközléssel élhet amennyiben rajta kívülálló okok miatt nem tudja határidőre elvégezni a

feladatot. Az akadályközlésben köteles igazolni azon akadályozó tényezőket, mely a munkálatok

időbeni meghiúsulásához vezetnek. Az Ajánlatkérő 2 munkanapon belül ugyancsak írásban köteles a

felvetésekre nyilatkozni. Az akadályok elhárulása után írásos értesítés mellett az Ajánlattevő 5

munkanapon belül köteles a munkákat elvégezni.

A helyreállítási munkák, aszfaltozás befejezésével az Ajánlattevőnek a területileg megadott

kapcsolattartó e-mail címére (teljesítés igazolásra jogosult) a helyreállítási címek szerint tételesen le

kell jelenteni:

e
—

a negyedéves ütemezést megelőző hónap (minden év február, március, augusztus, november)

utolsó munkanapján 12:00-ig,

e az egyedi megrendelések esetén, a munka befejezésének napján, illetve munkaidőn túli

befejezés esetén következő munkanap 12:00-ig.
e

—
A teljesítés igazolásához, lejelentéshez a helyszín beazonosítására alkalmas, a kép készítésének

dátumát tartalmazó, digitális fotót kell készíteni a munkavégzési helyről.

4



m

—
A digitális fotóknak az alábbiakat kell tartalmaznia:

vY helyreállítás előtti állapot,
V

—
út, térburkolat pályaszerkezete rétegenként, helyreállított állapot

v alkalmazott forgalom irányító táblák,

v munkavégeztével, a helyszín elhagyáskori állapot.

e A megrendelésben megadott befejezési határidő eredménytelen eltelte esetén Ajánlatkérő

jogosult a helyreállítást más Ajánlattevővel elvégeztetni.

Számlázás:

A számlázás alapja minden esetben a Műszaki leírásban rögzítettek szerint kiállított, mindkét fél

képviselője által aláírt teljesítési igazolás, amelynek elválaszthatatlan melléklete az elvégzett munkáról

készült digitális fotó. Az elszámolás a tételes elszámolás szabályai szerint történik az 1.sz. mellékletben

rögzített fajlagos egységárak figyelembevétele mellett.

A negyedéves megrendelések esetén az Ajánlattevő az időszak folyamán a teljesítési igazolásokat

gyűjti, összesíti és ezek alapján jogosult negyedévente, a negyedévet követő 15 napon belül az adott

időszaki teljesített szolgáltatásokról számla kiállítására. A számlát az Ajánlatkérő a számlán feltüntetett

bankszámlára történő banki átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Egyedi megrendelések esetén eseti számla kibocsátására van lehetőség. Ajánlattevő a szerződésszerű

teljesítést követően, a mindkét fél által aláírt teljesítési igazolás alapján jogosult számla kiállítására 8

napon belül. A számlát az Ajánlatkérő a számlán feltüntetett bankszámlára történő banki átutalással

egyenlíti ki a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

5. Egyéb követelmények, feltételek:

A munkák építési engedély nélkül végezhetők.

A burkolat helyreállítási munkák során az általános műszaki-, gazdasági-, vagyon-, környezet-, és

munkavédelmi feltételek érvényesek, különös tekintettel a 4/2002. (II.20.) SzZCSM-EÜM együttes

rendeletben foglaltakra.

Ajánlatkérőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 322/2015 (X.30.) Kr. 26. §-a alapján építési

szerelési tevékenységre vonatkozó, az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. mint

kedvezményezett nevére szóló összesen legalább 25.000.000, - Ft/év és 5.000.000 Ft/kár

összeghatárra fedezetet nyújtó építés-szerelési felelősségbiztosítással.



A megrendelések során, az egyes helyszínekena beépített aszfaltréteg minősítésére Ajánlatkérő csak a

vonatkozó szabványokéselőírások szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot fogadja el. Az anyagok

megfelelőségét bizonylattal igazolni kell.

Belterületi első, és másodrendű utak esetén AC11 minőségű kopó aszfalt használható. Belterületi

mellékutak, és külterületi utak esetén AC22 minőségű kopóaszfalt használható fel.
A munkaterület átvételekor Ajánlattevő köteles jól látható helyen forgalomirányító táblát elhelyezni és

a munkavégzés befejezéséig a helyszínen tartani.
A burkolat helyreállítási munkák során a munka-, tűz-, egészségvédelmi, illetve a közlekedési

jogszabályok előírásait Ajánlattevő köteles betartani.

A helyszín elhagyásakor és a munkavégzés során Ajánlattevő köteles rendezett képű, tiszta

munkaterületet tartani, melyet digitális fotón is rögzíteni köteles.

6. Árajánlat meghatározásának szempontrendszere:

Kérjük, az ajánlati árak megadásánál figyelembe venni, hogy a(z)

- AC11 kopóréteg készítése (Ft/m?) ajánlati árnak egy időben, egy helyen 1-50 m? közötti
felületre;
- AC22 kötőréteg készítése (Ft/m?) ajánlati árnak egy időben, egy helyen 1-50 m? közötti
felületre;
-Fóliás beton bontása (Ft/m?), és törmelék elszállítása (Ft/m?) ajánlati áraknak egy időben, egy
helyen 1-50 m? közötti felületre vonatkozik.

Munkatípusok alapján az ajánlatiár bírálati részszempont részletezése
Munkanemek Mértékegység

Fóliás beton kézi és gépi bontása 3-10 cm vastagság között Ft/m?

Törmelék (beton, aszfalt) elszállítás, elhelyezés Ft/m?

Gépi élvágás beton vagy aszfalt 3-10 cm vastagság között Ft/m

AC11 kopóréteg készítés emulziós felület kialakítás után 3-10 cm között kézi Ft/m?
bedolgozás majd gépi tömörítés

AC22 kopóréteg készítés emulziós felület kialakítás után 3-10 cm között kézi Ft/m?
bedolgozás majd gépi tömörítés

Homok feltöltés, gépi tömörítés Tr. gamma 29096 tömörség Ft/m?

Kavicságyazat készítés gépi tömörítéssel 20 cm vtg-ig Ft/m?
Tr. gamma 29096 tömörség

Útalap betonozás C22/27 betonból 20 cm vtg-ig gépi tömörítéssel Ft/m?

Bazaltbeton helyreállítás CP4/2,7-XF4 20 cm vtg-ig Ft/m?

Szegélykő helyreállítás C/12 beton megtámasztással Ft/m

Térkő helyreállítás homokos hézagkitöltéssel és lapvibrációs tömörítéssel Ft/m?

[3



7..A teljesítés helyei:

Ajánlattevő a szerződés tárgya szerinti tevékenységet a Ajánlatkérő működési területén teljesíti,

negyedéves és egyedi megrendelés alapján.

Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének eredményét a Vállalkozási

Keretszerződésben foglaltak szerint átvenni.

1. rész: 1.sz. Területi Divízió, Békéscsabai, Békési, Sarkadi Üzemmérnökség területe

2. rész: 2. sz. Területi Divízió, Gyomaendrődi, Szeghalmi, Szarvasi Üzemmérnökség területe
3. rész: 3. sz. Területi Divízió, Orosházi, Mezőhegyesi, Szentesi, Csongrádi Üzemmérnökség

területe

4. rész: 4. sz. Területi Divízió, Hódmezővásárhelyi, Makói Üzemmérnökség területe
5. rész: 5. sz. Területi Divízió, Szeged-környéki, Kisteleki Üzemmérnökség területe

8. Mellékletek

1. sz. melléklet: Megrendelő

2. sz. melléklet: Alföldvíz Zrt. divíziónkénti üzemeltetési területei (térkép)



Megrendelő nyomtatvány

1. sz. melléklet: Megrendelő

Aszfaltozás helye Bontott Szükséges Fóliás Kapcsolattartó
(Település, utca, hsz aszfalt aszfalt beton neve, Megjegyzés

házszám vagy hrsz) pontji mérete vastagsága készült-e?/elérhetősége

8



S1868-22-3-4

2. számú melléklet

Külön FILE-ban mellékelve
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KINNTKA KAKAKAAATATATA

3. sz. melléklet: Megrendelő

Megrendelő nyomtatvány

Aszfaltozás helye Bontott Szükséges Fóliás Kapcsolattartó
(Település, utca,

Aszfaltbontás
aszfalt aszfalt beton neve, Megjegyzés

házszám vagy hrsz)
időpontja mérete vastagsága készült-e?!elérhetősége

24/25



Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: 436 1 452 3333

Generali Biztosító ZH1.

172

GENERALI  generali.hukapcsolat MONAPTHIA- 9997 APR 28.
RISK 2003 Kft.

Általános felelősségbiztosítás Dátum: 2022.04.21. ÉRKEZETT

Módosított biztosítási kötvény

Kötvényszám: 95590104131352500

Szerződő:
Swietelsky Magyarország Kít.

Budapest
Mészáros utca 13.
1016

Ügyfélszám: 18715355 2022 MÁJ 0.5,
202/1928

Közvetítő neve: MONARCHIA-RISK 2008
BIZTOSÍTÁSKÖZVETITŐ

TT
5 527 929

Ádalás díjértesítővel

gphugen.83511,

220421.

148.

00090...

m/

$10/6/3

909/1460)

Munkáltatói felelősségbiztosítás Kiegészítő Felelősségbiztosítá Feltételek (KFF)
B rész- Kiegészítő Feltétel Munkáltatói Felelősségbiztosításra
-A kötvény a 345764-1 számúajánlattal, az abban rögzített
záradékokkal, megállapodásokkal együtt érvényes.
További biztosítottak:
SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.,
Adószám: 10572795-2-41
G.K.S. SWIETELSKY Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.,
Adószám: 12041736-2-13
Biztosított tevékenységek pontosítása:
Biztosítotti létszám megbontása biztosítottak között:
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

380fő szellemi és 252 fő fizikai
4 1 fő kölcsönzött munkaerő
SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság a
kettős foglalkoztatásban a
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság-gal
a létszám ott került megadásra
G.K.S. SWIETELSKY Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
29 fő szellemi
Területi hatály a munkavállalók esetében Magyarország.
Kivételt képeznek a vezető állású munkavállalók, akik esetében a
területi hatály Európa.
Külön megállapodás:
Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény X.1. szakasz

2
ő

Adószám: 10308024-4-44 e Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008

2 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-041305 e Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: ATO308024

A
társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
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EZEMTOGZHEAEE

pont törlésre kerül.

maradnak.

Kiegészítő feltételek Az érvényes záradékok szerint

Eozágotgszt

súlyosan gondatlan magatartás felsorolások közül d.) pont, továbbá a
7 Kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek (KFF)

B
rész III. b)

X.1. szakasz súlyosan gondatlan magatartás felsorolások közül a.), b.)
és c.) pontokban felsorolt események továbbra is mentesülési esetek

401. sz. külön feltétel munkáltatói felelősségre is érvényes

Munkáltatói felelősségbiztosítás
Építési szakipar kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre
Kárkifizetési limit évente 50 000 000

Kárkifizetési limit káronként 50 000 000

Káronkénti önrész 10 36, de minimum 50 000 Ft

Kiegészítő feltételek
Munkáltatói felelősség területi hatályának kiterjesztése az egészvilágra
Kárkifizetési limit évente 50 000 000

Kárkifizetési limit káronként
"ii se 50 000 000

Káronkénti önrész 10 36, de minimum 50 000 Ft

Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk
felelősségbiztosítása
Kárkifizetési limit évente 50 000 000

Kárkifizetési limit káronként 50 000 000

Káronkénti önrész 10 26, de minimum 50 000 Ft

CA A
Erdős Mihály Hics László
elnök-vezérigazgató vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

MEEAN



VIENNA INTERNATIONALIUNDERWRITERS

Kötvényszám: 5 327 2093
Fronting felelősség

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
/egyedi/

Jelen biztosítási kötvénnyel az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. vállalja, hogy az előírt és esedékes
biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a biztosítottnak a biztosítási szabályzatokban,
feltételekben vállalt kockázatokra.

A kötvény a Partner által előzetesen aláírt ajánlat alapján készült és a kötvény mellékletét képező aktuális
részletezővel, szabályzattal, feltétellel és záradékokkal együtt érvényes.

Szerződő: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Budapest
Mészáros u. 13.
H-1016

Biztosított: a szerződő

Együttbiztosított: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 1016 Budapest,
Mészáros u. 13.

G.K.S. SWIETELSKY Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság2120
Dunakeszi, Székesdűlő 135.

Swietelsky Vasúttechnika Kft. 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.

CELL-BahnBau Danubia Vagyongazdálkodó és Ingatlanhasznosító Korlátolt
Felelősségű Társaság 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.

BELVÁROS TETŐTÉR Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű
Társaság 1016 Budapest, Mészárosu. 13.

Harmatház Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 1016 Budapest,
Mészáros u. 13.

Mandarino Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság 1016 Budapest,
Mészáros u. 13.

ZED-TBM Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
1016 Budapest, Mészáros u. 13.

Vasútgép Kft. 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.

DS VASÚT Kft. 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.

Kockázatviselés kezdete: 2022.04.01. 00.00

Kockázatvselés lejárta: 2023.03.31. 24.00

Díjfizetési gyakoriság: egyszeri
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VIENNA INTERNATIONAL

UNDERWRITERS

Kötvényszám: 5 327 2093
Fronting felelősség

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYRÉSZLETEZŐ

Felelősségbiztosítás

1. Típus Általános Felelősség Biztosítás

2. Tevékenység: Építőipar

3. Területi hatály: Európa

4. Kártérítési limit:
Általános Felelősség Biztosítás (Termék-): EUR 1 000 000 / kár és EUR 3 000 000 / év

Szublimitek:
Tisztán vagyoni károk EUR—500 000 / kár, 1 500 000 / év
Környezetszennyezési felelősség EUR 1 000 000/kár, 3 000 000 / év

Ki- és berakodási károk EUR—500 000 / kár, 1500 000 / év
Munkavállalók ruhatárban elhelyezett
vagyontárgyaikban bekövetkezett károkEUR—100 000 /kár, 300000/év
Kiterjesztett termékfelelősség EUR 1000 000/kár, 3 000 000 / év
Tevékenységgel okozott károk
(ingóban és ingatlanban) EUR 1000 000 / kár, 3 000 000 / év
Bérlői felelősségi károk EUR 1000 000 / kár, 3 000 000 / év

4. Önrész: EUR—1000/kár

5. Biztosítási feltételek:
Felelősségbiztosítások Szerződési Feltételei (Ny. sz.: U70060)

Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (Ny. sz.: U71028)
Tisztán vagyoni károk egyedi záradéka (2009)
Környezetszennyezési Felelősségbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek (Ny. sz.: U71032)

Rakodási szolgáltatást nyújtók felelősségbiztosításának egyedi záradéka (2009)
Termékfelelősség-biztosítás Különös Biztosítási Feltételek (Ny. sz.: U70061)
Kiterjesztett Termékfelelősség-biztosítás Kiegészítő Feltételei (Ny. sz.: U70062)
Bérlői Felelősségbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek (Ny. sz.: U71034)

Nem terjed ki a biztosítás azokra a károkra, amelyek bármilyen (bakteriális, vírusos stb.) kórokozói eredetű
járványos megbetegedéssel, betegséggel, vagy fertőzéssel összefüggésben következnek be, és amelyek a
kórokozó bármely fajtájától, mutációjától, illetve variánsától származnak.

A következő kockázatok a biztosítási fedezetbőlkizártak:

Azbeszt
Bármely termék és teljesítési garancia
Garancia hibákra
Szerződés teljesítése és kártérítés szerződéses teljesítés helyett
Szerződéses bírság
Termékvisszahívás
Légi közlekedés (például repülőgépek, repterek üzemeltetése, földi kiszolgálás, repülőgépek és/vagy alk atrészek
gyártói, légi irányítás...
Atom és nukleáris üzemanyag
Lőszer és fegyvergyártás



VIENNA INTERNATIONAL

UNDERWRITERS

Kötvényszám: 5 327 2093
Fronting felelősség

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNYRÉSZLETEZŐ

Vasútüzem
Gyógyászati és egészségügyi termékek
Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása
R.C. Décennale
Munkavállalók kártalanítása (beleértve a szakmai ártalmat)

Munkáltatói felelősségbiztosítás
USA és / vagy kanadai székhelyű vállalatok üzemeltetése
Háború és terrorizmus
Dohánytermékek
Elektromágneses mezők
Folyamatos szennyezés
Környezeti kármentesítési költségek a 2004/35/CE EUR direktíva szerint
Büntető kártérítés
Kiber kockázat
Gépjármű felelősségbiztosítás
Vízi jármű által okozott károk
Szakmai felelősségbiztosítás / szakmai tanácsadás
Becsületsértés és rágalmazás
Géntechnológia és génmódosított organizmusok
Foglalkoztatási gyakorlat felelősségbiztosítás, személyiségi jogok megsértése, diszkrimináció
Offshore tevékenységek
Tisztán használati jellegű érdeksérelem
Mérgező penész, szilícium por
Hegesztési füstök/gázok

Kizárások feloldása:
Általános Felelősségbiztosítási Feltételek 3. h) és u)

Szankció záradék:
A (ViszontjBiztosító nem nyújt fedezetet, nem teljesít kárkifizetést, valamint nem nyújt szolgáltatást, amennyiben
ezen fedezet nyújtásával, illetve kár kifizetésével a (ViszontjBiztosító sértené az Egyesült Nemzetek
Szövetségének határozata szerinti bármely szankciót, rendelkezést, vagy rendeletet vagy az Európai Unió,
Magyarország, illetve az Egyesült Államok kereskedelmi, pénzügyi embargóit vagy gazdasági szankcióit, törvényeit
vagy rendeleteit, (amennyiben ezek nem sértik a (Viszont)jBiztosítóra vonatkozó bármely szabályozást vagy adott
nemzeti jogszabályt).

7. Biztosítási díj: EUR 2 222.22

Budapest, 2022. március 28.

Ambrus- Simeon
Rigó Eme

Noémi EE...
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Vienna International Underwriters
Tel: (:361) 486-4200/ Fax: (4361) 486-4383
H-1082 Budapest,
Baross utca1.
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5. számú melléklet

NYILATKOZAT

a
bevonni kívánt alvállalkozókról?

Alulírott .. (név), mint al(z) (cégnév) cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazással igazolt? képviselője az Alföldvíz Zrt. által indított ,Az Alföldvíz Zrt.
területén a víziközmű építéshez, helyreállításhoz kapcsolódó aszfaltozási és burkolati munkák
megvalósítása" tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy az alábbi alvállalkozókat kívánjuk a teljesítésbe bevonni:

Neve Székhelye és elérhetősége!Képviseletre jogosult megjelölése
1.

2
A

sKeltz

ötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a

meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)

? A Kbt. a szerződés megkötésének időpontjában kell nyilatkoznia az akkor ismert alvállalkozókról. A

szerződés időtartama alatt később bevont — korábban még be nem jelentett - alvállalkozók tekintetében pedig a Kbt.-ben
meghatározott feltételek teljesülése mellett kell e nyilatkozatot benyújtani.

? Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem releváns törlendő.
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