

## Hatálybaléptetési Záradék

Felek rögzítik, hogy az Alföldvíz Zrt. által 2018. március 5-én, a Délút Kft. által 2018. március 19-én aláírt, „**Meglévő egyesített- és elválasztott szennyvízhálózati gerinccsatorna kiváltása kivitelezési munkák 2. szakasza – III. ütem**” tárgyú Vállalkozási szerződés 19.2 pont szerinti rendelkezései hatályba lépésének feltétele, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közműtulajdonos és az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint Víziközmű-szolgáltató között ugyanezen tárgyban vállalkozási szerződés jöjjön létre.

Megrendelő haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót a hivatkozott szerződések hatályba lépésének időpontjáról. Megrendelő fenntartja a jogot azonban, hogy az előbbieken leírtak megtörténte előtt saját kockázatára hatályba léptesse a szerződés érintett rendelkezéseit.

Felek tudomásul veszik, hogy Feleket a szerződés 19.2 pontjában foglaltak szerint érintett részével kapcsolatban, a hatálybaléptetési záradék aláírását követően illetik meg jogok és terhelik kötelezettségek.

Hatályba léptetéssel érintett rendelkezések:

Hatálybalépés napja (szerződés 19.2 pontja):

Munkaterület átadás napja (szerződés 4.1 pontja):

Végteljesítési határidő (szerződés 4.2 pontja):

A mai nappal, mint az Alföldvíz Zrt. képviseletében eljáró Nagy László vezérigazgató, a Hatálybaléptetési záradékot aláírtam.

**Békéscsaba, 2018. június 15.**

.....  
**Nagy László**  
**vezérigazgató**  
**Megrendelő**

**ALFÖLDVÍZ Zrt.**

**DÉLÚT KFT.**  
Algyő, Kastélykert u. 171.  
Postacím: 6750 Algyő, Pf. 4.  
Adószám: 1392486-2-06  
Bankszámlaszám: ERSTE Bank  
11600006-00000000-07552405

.....  
**Vállalkozó**