2 . melléklet a 2/2006. (1.13.) IM rendelethez

KOZBESZERZESI ERTESITO

A Kozbeszerzések Tanacsanak Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesités:
http://lwww.kozbeszerzes.hu

tajékoztato

az eljaras eredményérol

A Kozbeszerzések Tanacsa (Szerkesztobizottsaga) tolti ki

A hirdetmény kézhezvételének datuma
KE nyilvantartasi szam
I. SZAKASZ: AJANLATKERO

[.1) Név, cim és kapcsolattartasi pont(ok)

Hivatalos név: Bekés Megyei VizmUvek Zrt.

Postai cim: Dobozi ut 5.

Varos/Kozség: Békéscsaba

Postai iranyitészam: 5600

Orszag: Magyarorszag

Cimzett: Nagy Laszlé miszaki vezérigazgatd helyettes

Telefon: 06-30/219-73-87

E-mail: nagyl@bekesvizmu.hu

Fax: 06-66/528-850

Az ajanlatkéré altalanos cime (URL):

A felhasznal6i oldal cime (URL):

1.2.) Az ajanlatkérd tipusa

Kézponti szintl

Kbzjogi szervezet

Regionalis/helyi szintl

Egyéb x

l. 3.) Az ajanlatkéré mas ajanlatkérék nevében folytatja-e le a kdzbeszerzési
eljarast? nem

Il. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA

I1.1) Meghatarozas

11.1.1)

Az ajanlatkér6 altal a szerz6déshez rendelt elnevezés

[1.1.2) A szerz8dés tipusa, valamint a teljesités helye ( Csak azt a kategoriat
valassza — épitési beruhazas, arubeszerzés vagy szolgaltatas —, amelyik a leginkabb
megfelel a szerz6dés vagy kdzbeszerzés(ek) targyanak)

a)

Epitési beruhazas

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, barmilyen eszkdzzel, moédon, az ajanlatkéré altal meghatarozott
kovetelményeknek megfeleléen

Epitési koncesszio

A teljesités helye

NUTS-kod

b)




Arubeszerzés x

Adasvétel

Lizing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinacioja/Egyéb x

A teljesités helye Békéscsaba, Dobozi u. 5.

NUTS-kod HU332

c)

Szolgaltatas

Szolgaltatasi kategdria szama

(az 1-27. szolgaltatasi kategoriakat lasd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

A teljesités helye

NUTS-kod

[1.1.3) A hirdetmény a kdvetkez6k valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegallapodas megkotése

Keretmegallapodason alapuld szerz6dés megkotése

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuld szerz6dések

11.1.4)

A szerzddés vagy a kdzbeszerzés(ek) targya, mennyisége Vallalkozasi szerzédés
miszaki informacios rendszer (MIR) tovabbfejlesztésére:

1. Munkalap- és Karbantartas alrendszer szallitasa, implementalasa, testreszabasa,
bevezetése

. MIR térinformatikai képességekkel valo kiterjesztése

. Szakagi térképek digitalizalasa

. Halézat-hidraulikai modellezd program illesztése

. Vizbiztonsagi Terv fejlesztése

. BME rekonstrukcio-tervezé programjahoz torténd illesztés

. Flottakdvetd rendszer létrehozasa

. Mobil munkaallomas kialakitasa

megvalodsitdsahoz hardver és szoftver eszk6zok szallitasara, bevezetésére
(telepités, Uzembe helyezés, rendszerkapcsolatok kiépitése, integralas, szlikség
szerinti adatmigracio, tesztelés, oktatas) — legkésébb 2011. majus 14-ig; tovabba
a futamidé alatt szoftver-kdvetés, szoftverek verzio-kdvetése, hotline nyujtasa és
hardver eszk6zok karbantartasa, Uzemeltetése — 2014. majus 14-ig. Az ajanlattevd
feladata tovabba a megvaldsitott alrendszerek teljes korl dokumentaciojanak
elkészitése, illetve futamidé alatti folyamatos aktualizalasa is.

A munkalap és karbantartas alrendszer

1. széllitasa,

2. bevezetése: teljes korl integracio megvaldsitasa a MIR mar létez6
alrendszereihez (telepités, Uzembe helyezés, rendszerkapcsolatok kiépitése,
integralas, szukség szerinti adatmigracio, testreszabas, tesztelés, oktatas),

3. a megvaldsult rendszer teljes dokumentaciojanak elkészitése,

4. teszt1. verzio leszallitasa és telepitése oktatasokkal, hasznalati utmutatoval
2009.07.14 -ig.

5. teszt2. verzid leszallitasa, libra és flottakdvetd rendszer integracioval,
2010.02.14-ig,

O~NO OB WN



6. Uzemmérnokségre tortend telepités és tesztelés utan az ujabb mdodositasok
elvégzése a Vallakozé altal 2010.08.14-ig.

7. a futamidd alatti szoftver kdvetés, szoftver verzio-kovetés és hotline biztositasa.
1-3. szerinti tevékenység teljesitési hatarideje: 2010. 08.14.

7. szerinti tevékenység teljesitési ideje: 2014. 05. 14.

Teszt 1. alatt a program legelsé verziojat értjuk, ezt fogjuk elészor véleményezni
kézpontunkban, majd a tapasztalataink alapjan kell moédositani a rendszert a
szallitonak, ki kell alakitani a libra, opal és flottakdvet6 rendszerek integracidjat a
munakalap és karbantartas alrendszererrel, igy létrejon a teszt 2. verzio, amelyet az
uzemmeérnokségeinken is tesztelni kivanunk.

A MIR térinformatikai képességekkel valod kiterjesztése, az érintett alrendszerek
vonatkozasaban

1. széllitasa,

2. bevezetése: teljes korl integracio megvaldsitasa a MIR mar létez6
alrendszereihez (telepités, Uzembe helyezés, rendszerkapcsolatok kiépitése,
integralas, szukség szerinti adatmigracio, tesztelés, testreszabas, oktatas),

3. a megvaldsult rendszer teljes dokumentaciojanak elkészitése,

4. teszt 1. verzio leszallitasa, telepitése, oktatasa a szerz6déskotést kdovetd 15.
napon beldl.

5. teszt 2. verzid leszallitasa és telepitése oktatasokkal 2009.11.14 .-ig.

6. Uzemmérnokségre torténd telepités és tesztelés utan az ujabb modositasok
elvégzése a Vallakozé altal 2010.05.14-ig.

7. a futamidd alatti kdvetés, szoftver verzio-kdvetés és hotline biztositasa

1-3. szerinti tevékenység teljesitési hatarideje: 2010. 05.14.

7. szerinti tevékenység teljesitési ideje: 2014.05.14.

Teszt 1. alatt a program legelsé verziojat értjuk, ezt fogjuk elészor véleményezni
kézpontunkban, majd a tapasztalatok alapjan kell médositani a rendszert a
szalliténak, igy létrejon a teszt 2. verzio, amelyet az tzemmérndkségeinken is
tesztelni kivanunk. A szakagi térképek digitalizalasa, integralasa, térinformatikai
adatfeltoltés (objektum nyilvantartdsba) a MIR rendszerébe, négy részletben, féléves
bontasban torténik, az utolsé leszallitasi hatarideje: 2011.05.14.
Halbzat-hidraulikai modellezd program illesztése

A Békés Megyei Vizmilvek Zrt. tulajdonaban Iévd, HydroConsult Vizugyi,
Kdrnyezetvédelmi Mérnoki Tanacsadoé Kit. altal készitett HCWP programhoz

kell illeszkedni a nyertes palyazo altal szallitott térinformatikai alkalmazasoknak.
Hatarideje: 2010.11.14.,

tesztelés utan az esetleges hibak javitasa a szallité altal 2011.05.14-ig.

Oly médon kell kialakitani a szallitando rendszert, hogy ahhoz a késébbiek
folyaman illeszthet6 legyen csatorna-hal6zatok modellezésére szolgald program,
illetve minden segitséget meg kell adnia a program késoébbi illesztéséhez.
Vizbiztonsagi tervezd program illesztése

1. széllitasa,

2. bevezetése: teljes kori integracio megvaldsitasa a MIR érintett alrendszereihez
(telepités, Uzembe helyezés, rendszerkapcsolatok kiépitése, integralas, szlikség
szerinti adatmigracio, tesztelés, testreszabas, oktatas),

3. a megvaldsult rendszer teljes dokumentaciojanak elkészitése,

4. a rendszer tesztverziojanak telepitése, oktatas, dokumentacié atadasa.

5. a futamidd alatti kdvetés, szoftver verzid-kovetés és hotline biztositasa



1-3. szerinti tevékenység teljesitési hatarideje: 2011. 05.14.

4. pont szerinti tevékenység hatarideje: 2010. 11.14.

5. szerinti tevékenység teljesitési ideje: 2014. 05.14.

Flottakovetd rendszer

1. széllitdsanak megkezdése (hardver eszk6zok telepitésének kezdete), tovabba
a szoftver telepitése, Uzembe helyezése, oktatasa, felhasznaléi dokumentaciéd
atadasa.

2. integracio: teljes korl integracié megvalositasa a MIR érintett alrendszereihez
(rendszerkapcsolatok kiépitése, integralas, szlikség szerinti adatmigracio, tesztelés,
testreszabas, oktatas)

3. a rendszer készre jelentése, hardver és szoftver eszkdzok maradéktalan
leszallitasa, tovabba a megvaldsult rendszer teljes dokumentacidjanak elkészitése,
4. a futamidé alatti kdvetés, szoftver verzio-kovetés és hotline biztositasa, a
rendszer Uzemeltetése, karbantartasa

1. szerinti tevékenység teljesitési hatarideje: 2009.07.14.

2-3. szerinti 2009.11.14.

4. szerinti tevékenység teljesitési ideje: 2014. 05.14.

A BME rekonstrukcio-tervezé programjahoz torténd illesztés az ajanlattételi
dokumentacio alapjan, 2010.11.14.-ig, altalunk torténd tesztelés utan az esetleges
javitasok elvégzése 2011.05.14-ig.

Mobil munkaallomas kialakitasa

1. széllitasa (hardver és szoftver eszkdzok),

2. bevezetése: teljes korl integracio megvaldsitasa a MIR 6sszes alrendszeréhez
(telepités, Uzembe helyezés, rendszerkapcsolatok kiépitése, integralas, szlikség
szerinti adatmigracio, testreszabas tesztelés, oktatas),

3. a megvaldsult rendszer teljes dokumentaciojanak elkészitése,

4. a futamidé alatti kdvetés, szoftver verzio-kovetés és hotline biztositasa,

5. a program Megrendel6 altali tesztelése utan annak javitasa a Szallité altal
2010.08.14-ig

1-3. szerinti tevékenység teljesitési hatarideje: 2009.11.14.

4. szerinti tevékenység teljesitési ideje: 2014. 05.14.

A bevezetendé alrendszerek tervezett funkcioi:

» munkalap és karbantartas alrendszer

o nyilvantartas

0 a munkafolyamatok teljes kor(i tamogatasa

o kimutatasok készitése

* MIR térinformatikai képességekkel valo kiterjesztése, minden érintett alrendszer
vonatkozasaban

rajz és térképi alrendszer kialakitasa

o a MIR-ben tarolt adatok térképi megjelenitése

o keresés a térképi feluleten

o szakagi térképek elballitasa

o flottakovetd rendszer informacidinak térképi megjelenitése

* halézat-hidraulikai modellezé program illesztése

az illeszkedés biztositasa, kialakitasa

* BME Rekonstrukcié tervez6 programjahoz torténd illesztés

o az illeszkedés biztositasa, kialakitasa

* vizbiztonsagi tervez6 program



o adatbazis kezelés, elemzés

o veszély elemzés tdmogatasa

o dontési folyamat tdmogatasa

o riasztasok, beavatkozasok kovetése

o monitoring biztositasa

» flottakdvetd rendszer

o hardver és szoftver eszk6zok teljeskorl biztositasa

o online rendszerl mdholdas nyomonkovetés

o Uzemanyagfelhasznalas/szint figyelés

o tartdbzkodasi hely azonositas

» mobil munkaallomas

o szoftver eszkdzOk biztositasa

o tavoli munkavégzések és hibajavitasok teljes korli tamogatasa

o munkalapok helyszinen - elektronikus uton - torténé kitdltése

o hardver és szoftver hattérrel rendelkez8, mobil Internettel ellatott laptop

A szakagi térképek digitalizalasa és integralasa a MIR rendszerébe

o0 meglévé térképek, dokumentumok digitalis formaban torténd feldolgozasa

o digitalis adatbazis létrehozasa

0 az objektum nyilvantartas kiegészitése

Az alaptérképeket a Nemzeti Kataszteri Program Kht.-t6l az ajanlatkéré szerezte be.
Az alrendszerek felhasznaldinak tervezett szama: legyen képes minimum 150
felhasznald egyidejl kiszolgalasara, tobb felhasznalés mikddésre a jogosultsag
szabalyozasaval.

Az oktatason részt vevok tervezett szama: a kulcsfelhasznaldk (max. 30 f6)
ajanlatkéré telephelyén torténd oktatasa, a rendszer rendetetésszerl hasznalatanak
elsajatitasahoz szikséges meértékig.

Elvarasok: tartalékolt, redundans kdzponti rendszer, tetszélegesen elhelyezhet6 /
kialakithato / konfiguralhaté és szamu, rugalmas - jogosultsagoktdél fuggd — funkcio /
feladat / teruleti kiosztasu munkahelyek.

11.1.5)
Kozos Kozbeszerzési Szojegyzék (CPV)
Fé sz6jegyzék Kiegészitd szojegyzek
F6 targy: 48000000-8
Tovabbi 48100000-9
targyak: 48326000-9
48421000-5
48430000-1

[1.2) A szerz6dés(ek) értéke

[1.2.1) A szerz6dés(ek) értéke (Csak a végleges dsszértéket kérjiuk megadni, az
Osszes szerzOdést, részt és opciot beleértve; az egyes szerzédésekre vonatkozé
informaciokkal kapcsolatban az V. Az eljaras eredménye szakaszt kérjuk kitdlteni)
Erték 181865180

Pénznem HUF

AFA nélkil

AFA-val x

AFA (%) 20

, 00



11.2.2.)

Epitési koncesszid esetén az ellenszolgaltatas leirasa

IV. SZAKASZ: ELJARAS

IV.1) Az eljaras fajtaja

IV.1.1) Az eljaras fajtaja

IV. 1.1.1.) A kdzbeszerzési torvény IV. fejezete szerinti eljaras esetén
Nyilt

Meghivasos

Gyorsitott meghivasos

Versenyparbeszéd

EgyszerUsitett eljaras

Hirdetmény kdzzétételével induld targyalasos

Gyorsitott targyalasos

Hirdetmény nélkuli targyalasos

IV. 1.1.2.) A kdzbeszerzési torvény V. fejezete szerinti eljaras esetén
Nyilt x

Meghivasos

EgyszerUsitett eljaras

Hirdetmény kdzzétételével indulé/hirdetménnyel meghirdetett targyalasos
Hirdetmény nélkuli targyalasos

V. 1.1.3.)

A hirdetmény nélkulli targyalasos eljaras, a hirdetmény kozzétételével induld
targyalasos, a hirdetmény nélkilli egyszerUsitett eljaras, illetve a gyorsitott eljaras
alkalmazasanak indoklasa (adott esetben):

IV. 1.1.4.) A hirdetmény fajtaja

Ajanlati/részvételi felhivas x

Id6szakos el6zetes Osszesitett tajékoztatod

El6mindsitési hirdetmény

IV.2) biralati szempontok

IV.2.1) Biralati szempontok (csak a megfelelét jeldlje meg)

A legalacsonyabb 6sszegU ellenszolgaltatas

VAGY

Az Osszességében legelbnydsebb ajanlat x

a kovetkezb részszempontok alapjan

Szempont Sulyszam
1. Ajanlati ar 70
2. A Munkalap és Karbantartas 6
alrendszer funkcidi
2.1. Ertesités kiildés madja kritikus 1,8
helyzetben
2.2. Kihelyezett eszk0zo6k konyvelése 1,8

biztositasanak megajanlasa

2.3. Kapcsolat modija a 2,4
dokumentumkezeld rendszerrel

3. A térinformatikai kiterjesztés funkcioi 4,5



3.1. Lakcim-nyilvantartas ellenbrzés 0,9
modja

3.2. Helyrajzi szamok bevitelének médja 0,9
a vallalatiranyitasi rendszerbe

3.3. Az Objektum-nyilvantartas és a Libra 1,8
rendszer 0sszekapcsolasanak modja

3.4. Térképi elemzések készitésének 0,4
megajanlasa

3.5. Megajanlas a gépkocsik térképen 0,5
torténd kovetésére

4. A Flottakovetd rendszer funkcioi 4,5

4.1. Rendszerfelugyelet biztositasanak 0,9
megajanlott idétartama

4.2. KozmUtérképek utcaszintl 0,9
megjelenithetéségének megajanlasa

4.3. Interaktiv térképen megjelenitheté 0,9
adatok tartalma

4.4. Tartézkodasi hely megjelenitésének 0,9
megajanlasa

4.5. Kalkulacié tzemanyagnormakkal 0,9
megajanlasa

5. Ergondmiai jellemzék 5
6. A termék jovOkeépe 2
7. A rendszerbevezetés projektterve 8
1V.2.2)

Sor kertlt-e elektronikus arlejtésre? nem

IV.3) Adminisztrativ informacidk

V.3.1)

Az ajanlatkér6 altal az aktahoz rendelt hivatkozasi szam (adott esetben)
1V.3.2)

Az adott szerz6désre vonatkozoan korabban sor kerllt-e kozzétételre? igen
Igen vélasz esetén (valassza a megfelel6 rovatot):

El6zetes Osszesitett tajekoztato

VAGY Felhasznaldi oldalon kézzétett hirdetmény

A hirdetmény szama a HL-ben:

Ajanlati/részvételi felhivas x

VAGY EgyszeriUsitett ajanlati felhivas (DBR)

A hirdetmény szama a HL-ben: 2009/S 23-033532, datum: 2009. februar 04.
Egyéb korabbi kbzzététel x

A hirdetmény szama a HL-ben: 2009/S 33-047413 datum: 2009. februar 18., 2009/S
44-063264 datum: 2009. marcius 05.

V. szakasz : AZ ELJARAS EREDMENYE
A Szerz6dés szama: 1



Megnevezése VALLALKOZASI SZERZODES

V.1) A szerz8déskotés tervezett idépontja: 2009/05/14 (év/hé/nap)
V.2) A benyuijtott ajanlatok szama : 1

V.3) A nyertes ajanlattevé neve és cime

Hivatalos név: Rudas & Karig Kft.

Postai cim: Szalonka utca 5.

Varos/Kdzség: Budapest

Postai iranyitészam: 1025

Orszag: Magyarorszag

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcim (URL):

V.4) A szerz8dés értékére vonatkozo informacié (csak szamokkal)
Az ellenszolgaltatas eredetileg becsult értéke (adott esetben)
Erték 170000000

Pénznem HUF

AFA nélkil x

AFA-val

AFA (%)

Az ellenszolgaltatas szerzédésbeli 6sszege

Erték 181865180

Pénznem HUF

AFA nélkl

AFA-val x

AFA (%) 20

, 00

a legalacsonyabb ellenszolgaltatast tartalmazé ajanlat /
legmagasabb ellenszolgaltatast tartalmazé ajanlat
Pénznem

AFA nélkl

AFA-val

AFA (%)

Eves vagy havi érték esetén kérjiik megadni: az évek szamat

VAGY a honapok szamat

V.5)

ValészinUsitheté —e alvallalkozék, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerz6dés teljesitéséhez? igen

Igen valasz esetén jeldlje meg a szerz6dés alvallalkozok, illetve harmadik személyek
igénybevételével torténd teljesitése értékét vagy aranyat (részét) (csak szamokkal):
Erték AFA nélkiil:

Pénznem:

Arany (rész): , (%)

Nem ismert x

A szerzddés alvallalkozdk, illetve harmadik személyek igénybevételével torténd
teljesitése értékének/aranyanak megjeldlése (ha ismert)



V.6)

A szerz6dést olyan ajanlattevével kototték-e meg, aki tobbvaltozatu ajanlatott tett?
nem

V.7)

Volt-e érvénytelen ajanlat azon az alapon, hogy az ellenszolgaltatas kirivoan
alacsony volt? nem

(E szakaszbdl sziikség esetén tobb példany
hasznalhatd)
VI. szakasz: kiegészit6é informaciok

VI.1)

A szerzddés eu-alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem

Igen valasz esetén kérjuk feltintetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
barmely egyéb hivatkozasi adatot:

VI.2) Tovabbi informaciok (adott esetben)

VI.2.1))

Az eredményhirdetés idépontja 2009. 04. 30. 10.00 oéra

VI1.2.2))

Ha az eljaras eredménytelen, illetve szerz6déskotésre nem kerll sor, ennek indoka:
VI.2.3.)

A nyertes ajanlattevének a kdzbeszerzési torvény 96. §-anak (2) bekezdése szerinti
mindsitése Kisvallalkozas.

VI.2.4.)

A nyertes ajanlatot kdvetd legkedvezdbb ajanlatot tevé neve és cime, valamint az
ellenszolgaltatas 6sszege (adott esetben)

VI.2.5.)

Az ajanlattevdk neve és cime (orszdag is), részajanlattétel lehetésége esetén a
benyujtott részajanlatok szama Rudas & Karig Kft., 1025 Budapest, Szalonka utca 5.
VI.2.6.)

Az egyszerUsitett eljarast megindité hirdetmény kozzétételének napja és hivatkozas
a hirdetményre (adott esetben)

VI.2.7.)

Az ajanlatkérd targyalas nélkuli vagy targyalasos egyszerisitett eljarast alkalmazott?
(adott esetben)

VI.2.8.)

A hirdetmény nélkuli targyalasos vagy egyszerisitett eljaras esetén a Kozbeszerzési
Dontébizottsag tajékoztatasanak napja

VI.3)

E hirdetmény feladasanak datuma: 2009/05/06 (év/hd/nap)



